

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET

Amely létrejött egyrészről:

Név: **Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

Képviseli: **Dr. Papp László polgármester**

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-00000000

Adószáma: 15735588-2-09

mint ellátásért felelős, konzorciumi tag (továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

Név: **Debreceni Vízmű Zrt.**

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Képviseli: **Ányos József vezérigazgató**

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11738008-20238173-00000000

Adószáma: 23458208-2-09

Cégjegyzék száma: 09-10-000479

mint víziközmű-szolgáltató, Konzorciumvezető (továbbiakban: **Debreceni Vízmű Zrt.**),
együttes említésük esetén **Felek** (továbbiakban: **Felek**) között az alábbi helyen és napon, az
alábbi feltételek szerint:

Előzmények

- A. A Felek** megállapítják, hogy az **Önkormányzat** a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján ellátásért felelősnek minősül és ennek megfelelően Debrecen város közigazgatási területén kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.
- B. Az Önkormányzat** az A. pontban meghatározott feladatok ellátására és biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 86/2011. (V. 2.) önkormányzati határozata alapján a Debreceni Vízmű Zrt.-vel, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja szerinti víziközmű-szolgáltatóval **közszolgáltatási szerződést** kötött (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés).
- C. A Felek** között a Közgyűlés 217/2012. (X. 25.) határozata alapján **üzemeltetési szerződés** jött létre a „Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása” 2003/HU/16/P/PE/020 kódszámú ISPA/KA projektben létrejött és az **Önkormányzat** tulajdonát képező, vagy abba kerülő szennyvízközmű-elemekre (a továbbiakban: Üzemeltetési Szerződés).

D. A Felek a Közgyűlés 136/2013. (VI. 27.) határozata alapján **vagyonkezelési szerződést** kötöttek az **Önkormányzat** tulajdonát képező víziközmű vagyron meghatározott vagyonelemeinek vagyonkezelésbe adásáról (a továbbiakban: Vagyonkezelési Szerződés).

E. A Felek rögzítik, hogy a B.-D. pontokban rögzített szerződések keretében a **Debreceni Vízmű Zrt.** kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló teljes víziközmű vagyont üzemelteti, biztosítja annak karbantartását, állagának fenntartását, szükséges rekonstrukcióját.

1. A konzorciumi megállapodás tárgya

1.1. A Felek megállapítják, hogy közzétételre került „*Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése*” megnevezésű pályázati kiírás, amelyre az **Önkormányzat**, mint ellátásért felelős és a **Debreceni Vízmű Zrt.**, mint víziközmű-szolgáltató konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújt be (a továbbiakban: Projekt).

1.2. A konzorcium neve: „**Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Vízmű Zrt. Konzorciuma**” (a továbbiakban: Konzorcium).

1.3. A Felek maguk közül a jelen megállapodásban a **Debreceni Vízmű Zrt.-t** jelölik ki a **Konzorcium** vezetőjévé.

1.4. A Debreceni Vízmű Zrt. a Projekt megvalósítása, valamint a **Konzorcium** fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a **Konzorcium** működését.

1.5. A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:11. §-a alapján jelen okirat aláírásával meghatalmazzák a **Debreceni Vízmű Zrt.-t** a Konzorcium teljes körű képviselőjének ellátásával. A **teljeskörű képviselő** kiterjed különösen a **Konzorcium** képviselőjében és érdekében szükséges szerződések, nyilatkozatok, kötelezettségvállalások aláírására. Kiterjed a pénzügyi bonyolításra, ennek során az elvárt ügyintézési rendben való számlaösszesítésekre, részösszegek lehívására vonatkozó előkészítésekre és azok teljeskörű bonyolítására, az időszakonként előírt tájékoztatások, beszámolók benyújtására, és a Projekt megvalósulása esetén mind a műszaki átvételi, mind az adminisztrációt érintő, mind pedig a pénzügyi beszámolókra vonatkozó okmányok elkészítésével, azokért való tartalmi felelősségvállalás mellett. A **Debreceni Vízmű Zrt.** képviselői feladatainak ellátása során minden általa tett intézkedéséről köteles az **Önkormányzatot** tájékoztatni, részére minden elkészített okmányt, beszámolót és más iratot megküldeni, és kérdéseire az általa igényelt határidőben válaszolni.

2. A Konzorcium által megvalósítani kívánt pályázat

2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy konzorcium formájában törvényes, illetve a kiírásnak megfelelő határidőben a jelen szerződésben rögzített állami támogatás biztosítására vonatkozó pályázatra támogatási kérelmet terjesztenek elő az alábbiak szerint:

- a Projekt címe: „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése”;
- a Projekt összes nettó költsége: 356.151.997,- Ft;
- az igényelt támogatás összege: 178.075.998,- Ft

azzal, hogy a projekthez szükséges 50%-os mértékű saját forrást, azaz 178.075.999,- Ft-ot a **Debreceni Vízmű Zrt.** biztosítja.

2.2. A Projekt keretében megvalósítani kívánt fejlesztéseket, valamint azok költségtervét jelen megállapodás **1. melléklete** tartalmazza.

3. A **Debreceni Vízmű Zrt.** kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.1. pontban meghatározott, a Projekt megvalósításához szükséges 50%-os mértékű önerőt biztosítja, azt határidőben, a Projectre vonatkozó Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően rendelkezésre bocsátja, szükség esetén annak meglétét igazolja tehermentes és átutalható formában.

3. Konzorciumvezető kötelezettsége a pályázati cél megvalósítása során

3.1. A **Debreceni Vízmű Zrt.** elsődleges feladata a pályázati dokumentáció teljeskörű összeállítása, valamint annak határidőben történő benyújtása.

3.2. Nyertes pályázat esetén a **Debreceni Vízmű Zrt.** - figyelemmel a Közzolgáltatási Szerződésben, az Üzemeltetési Szerződésben, valamint a Vagyonkezelési Szerződésben meghatározott kötelezettségeire is - a 2.1. pont alapján biztosítandó önerőn túlmenően teljes körűen vállalja a Projekt megvalósítását.

3.3. A Projekt megvalósítása során a **Debreceni Vízmű Zrt.** saját működési körében végzi és végezteti a tervezéseket, kivitelezéseket, a műszaki ellenőrzést, a beszerzési eljárások kiírását és lefolytatását, továbbá a szerződések, valamint elszámolások teljes körű elkészítését és lebonyolítását.

3.4. A **Debreceni Vízmű Zrt.** kiemelt feladata a Projekt keretében megvalósuló fejlesztések műszaki ellenőrzésének, megfelelőségének, szabványoknak és törvényes előírásoknak megfelelő megvalósítása, ezen feltételek igazolása, valamint a használatbavételi és működési engedélyek beszerzése.

4. A Konzorcium tagjainak nyilatkozatai

4.1. A **Felek** kijelentik, hogy a Projekt keretében megvalósítandó rekonstrukcióval érintett vagyontárgyak a tulajdonukat, illetve a Vagyonkezelési Szerződés alapján birtokukat képezi és arra vonatkozóan kívül álló harmadik személynek semmilyen olyan jogosultsága nincs, amely az adott vagyontárgy tulajdonjogát megváltoztathatná, vagy az azzal való rendelkezési jogot korlátozná.

4.2. A **Felek** kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősülnek, a pályázaton történő részvételüknek sem külön-külön, sem konzorciumként akadálya nincs.

5. Tulajdonjogi kérdések

5.1. A **Felek** rögzítik, hogy a pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során kicserélt víziközmű-elemek tulajdoni helyzete változatlan marad a **Felek** között fennálló - Előzményekben rögzített - szerződésekben meghatározottak szerint.

5.2. A Projekt keretében létrejövő vagyon kizárólagos használatának és üzemeltetésének joga a Vagyonkezelési Szerződés időtartama alatt a **Debreceni Vízmű Zrt.-t**, mint víziközmű-szolgáltatót illeti.

5.3. A Projekt során létrejövő vagyonelemeknek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti elszámolására, nyilvántartására a **Debreceni Vízmű Zrt.** saját gazdálkodása keretében jogosult és köteles, mely elszámolásról tételes kimutatást készít az **Önkormányzat** felé a Vagyonkezelési Szerződés szerinti egyező elszámolás érdekében.

6. A Konzorcium működése

6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat kiállítását követően delegált képviselőjük útján legalább negyedévente személyes egyeztetést tartanak.

6.2. A Projekttel kapcsolatban egyeztetést bármelyik fél az ok megjelölésével soron kívül is igényelhet, amelyet 8 napon belül a másik fél köteles teljesíteni.

6.3. A Felek által a Projektben kapcsolattartásra kijelölt személy:

6.3.1. Az Önkormányzat részéről:

Név, beosztás: Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetője

Telefonszám: 52/511-437

E-mail: pacza.gergely@ph.debrecen.hu

6.3.2. A Debreceni Vízmű Zrt. részéről:

Név, beosztás: Mester Tibor fejlesztési főmérnök

Telefonszám: 52/513-522; 20/663-07-06

E-mail: mestertibi@debreceni-vizmu.hu

6.4. A Debreceni Vízmű Zrt. 1.5. pontban meghatározott képviseleti joga és vállalt kötelezettségei teljesítésének keretében mindvégig személyesen köteles eljárni, külső szervezetet csak az Önkormányzat hozzájárulásával vehet igénybe közreműködőként a hatályos jogszabályok megtartása mellett.

7. A konzorciumi megállapodás hatálya, megszűnése

7.1. Jelen megállapodás annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és nyertes pályázat esetén a Projekt teljeskörű megvalósítását követően a záróbeszámoló Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: **Támogató**) részéről történő elfogadásáig, azaz a Projekt lezárásáig tartó **határozott időtartamra** jön létre.

7.2. A **Felek** megállapodnak abban, hogy a Projectre vonatkozó támogatási kérelmük elutasítása esetén a konzorciumi megállapodás az elutasításról szóló döntés meghozatalának napján megszűnik.

7.3. A **Felek** tudomásul veszik, hogy sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat közlését követően a konzorciumi megállapodás **nem mondható fel** a Projekt megvalósításának időtartama alatt.

7.4. A felmondási jog kizárásának következtében a Támogatói Okirat **Támogató** általi felmondása esetén a felmondásért felelős fél köteles viselni mindazon károkat és költségeket, amelyek a Projekt megghiúsulásából adódtak, ideértve a **Támogató** felé fennálló és keletkező visszafizetési kötelezettséget is.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A **Felek** vállalják, hogy a jelen megállapodás teljesítése során a birtokukba jutott információkat nem hozzák nyilvánosságra, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját bizalmas információik védelme és megtartása érdekében. A titoktartási kötelezettség teljes mértékű, mindenre kiterjedő és időben korlátlan. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét.

8.2. Jelen megállapodás kizárólag írásban, a **Felek** közös megegyezése szerint módosítható vagy egészíthető ki érvényesen. Nem minősül szerződésmódosításnak a **Felek** nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

8.3. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.4. A **Felek** egyező akarattal kijelentik, hogy a jelen jogviszonnyal kapcsolatban közöttük felmerült jogvitát elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Ennek érdekében bármely Fél egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely igényének érvényesítése végett. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő vita tekintetében Felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen megállapodás 4 darab egymással szó szerint megegyező példányban készült. A megállapodás 2 darab eredeti példánya az **Önkormányzatot** és 2 darab eredeti példánya a **Debreceni Vízmű Zrt.-t** illeti meg.

Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Debrecen, 2019.

Debrecen, 2019.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselőiben

Dr. Papp László
polgármester

Debreceni Vízmű Zrt.
képviselőiben

Ányos József
vezérigazgató

Költségterv

Sor-szám	Kiadások megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
1	NP 3171.181MT432 18,5 kW + Smart Run	3 568 246	963 426	4 531 672
2	NP 3171.181MT432 18,5 kW + Smart Run	3 568 246	963 426	4 531 672
3	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
4	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
5	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
6	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
7	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
8	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
9	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
10	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
11	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
12	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
13	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
14	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
15	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
16	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
17	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
18	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
19	NP 3202.180MT640 22 kW + Smart Run	4 339 267	1 171 602	5 510 869
Költségek összesen:		80 904 031	21 844 088	102 748 119

Költségterv

Sor-szám	Kiadások megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
20	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
21	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
22	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
23	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
24	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
25	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
26	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
27	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
28	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
29	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
30	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
31	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
32	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
33	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
34	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
35	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
36	Flygt Concentor N100 5,5 kW	1 668 375	450 461	2 118 836
37	Flygt Concentor N80 4 kW	1 270 200	342 954	1 613 154
38	Flygt Concentor N80 4 kW	1 270 200	342 954	1 613 154
Költségek összesen:		30 902 775	8 343 749	39 246 524

Költségterv

Sor-szám	Kiadások megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
39	Flygt Concentor N80 4 kW	1 270 200	342 954	1 613 154
40	Flygt Concentor N80 4 kW	1 270 200	342 954	1 613 154
41	Flygt Concentor N80 4 kW	1 270 200	342 954	1 613 154
42	Flygt Concentor N80 4 kW	1 270 200	342 954	1 613 154
43	Flygt Concentor N80 4 kW	1 270 200	342 954	1 613 154
44	Flygt Concentor N80 4 kW	1 270 200	342 954	1 613 154
45	Flygt Concentor N80 4 kW	1 270 200	342 954	1 613 154
46	Flygt Concentor N80 4 kW	1 270 200	342 954	1 613 154
47	Flygt Concentor N100 2,2 kW	947 475	255 818	1 203 293
48	Flygt Concentor N100 2,2 kW	947 475	255 818	1 203 293
49	Flygt Concentor N100 2,2 kW	947 475	255 818	1 203 293
50	Flygt Concentor N100 2,2 kW	947 475	255 818	1 203 293
51	Flygt Concentor N100 2,2 kW	947 475	255 818	1 203 293
52	Flygt Concentor N100 2,2 kW	947 475	255 818	1 203 293
53	Flygt Concentor N100 2,2 kW	947 475	255 818	1 203 293
54	Hidrostat D03E-SHH1+DK004X4 1,5 kW	692 120	186 872	878 992
55	Hidrostat D03E-SHH1+DK004X4 1,5 kW	692 120	186 872	878 992
56	Hidrostat D03E-SHH1+DK004X4 1,5 kW	692 120	186 872	878 992
57	Hidrostat D03E-SHH1+DK004X4 1,5 kW	692 120	186 872	878 992
Költségek összesen:		19 562 405	5 281 849	24 844 254

Költségterv

Sor-szám	Kiadások megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
58	Hidrostatl D03E-SHH1+DK004X4 1,5 kW	692 120	186 872	878 992
59	Hidrostatl D03E-SHH1+DK004X4 1,5 kW	692 120	186 872	878 992
60	Hidrostatl D03E-SHH1+DK004X4 1,5 kW	692 120	186 872	878 992
61	Hidrostatl D03E-SHH1+DK004X4 1,5 kW	692 120	186 872	878 992
62	Hidrostatl D03E-SHH1+DK004X4 1,5 kW	692 120	186 872	878 992
63	Hidrostatl D03E-SHH1+DK004X4 1,5 kW	692 120	186 872	878 992
64	Hidrostatl D03E-SHH1+DK004X4 1,5 kW	692 120	186 872	878 992
65	Hidrostatl D03U-MHT1+DN007H2 5 kW	814 730	219 977	1 034 707
66	Hidrostatl D03U-MHT1+DN007H2 5 kW	814 730	219 977	1 034 707
67	Hidrostatl D03U-MHT1+DN007H2 5 kW	814 730	219 977	1 034 707
68	Hidrostatl F06K-M01-FN020X4 15 kW	2 459 160	663 973	3 123 133
69	Hidrostatl F06K-M01-FN020X4 15 kW	2 459 160	663 973	3 123 133
70	Hidrostatl F06K-M01-FN020X4 15 kW	2 459 160	663 973	3 123 133
71	Hidrostatl F06K-M01-FN020X4 15 kW	2 459 160	663 973	3 123 133
72	Hidrostatl F06K-M01-FN020X4 15 kW	2 459 160	663 973	3 123 133
73	Hidrostatl F06K-M01-FN020X4 15 kW	2 459 160	663 973	3 123 133
74	Flygt NP3153.181MT430 13,5 kW + Smart Run	2 371 118	640 202	3 011 320
75	Flygt NP3153.181MT430 13,5 kW + Smart Run	2 371 118	640 202	3 011 320
76	Hidrostatl F10K-HLN3R-FE020X6 7,5 kW	3 482 570	940 294	4 422 864
Költségek összesen:		30 268 796	8 172 575	38 441 371

Költségterv

Sor-szám	Kiadások megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
77	Hidrostat F10K-HLN3R-FE020X6 7,5 kW	3 482 570	940 294	4 422 864
78	Hidrostat F10K-HLN3R-FE020X6 7,5 kW	3 482 570	940 294	4 422 864
79	Hidrostat F10K-HLN3R-FE020X6 7,5 kW	3 482 570	940 294	4 422 864
80	Hidrostat F10K-HLN3R-FE020X6 7,5 kW	3 482 570	940 294	4 422 864
81	Hidrostat F10K-HLN3R-FE020X6 7,5 kW	3 482 570	940 294	4 422 864
82	Hidrostat F10K-HLN3R-FE020X6 7,5 kW	3 482 570	940 294	4 422 864
83	Hidrostat F10K-HLN3R-FE020X6 7,5 kW	3 482 570	940 294	4 422 864
84	Hidrostat L12-H01+LNUCA... 55 kW	16 356 000	4 416 120	20 772 120
85	Hidrostat L12-H01+LNUCA... 55 kW	16 356 000	4 416 120	20 772 120
86	Hidrostat L12-H01+LNUCA... 55 kW	16 356 000	4 416 120	20 772 120
87	Hidrostat L12-H01+LNUCA... 55 kW	16 356 000	4 416 120	20 772 120
88	Hidrostat L12-H01+LNUCA... 55 kW	16 356 000	4 416 120	20 772 120
89	Hidrostat L12-H01+LNUCA... 55 kW	16 356 000	4 416 120	20 772 120
90	Balmazújvárosi út 3. Hrsz:19382/18 napelem park	72 000 000	19 440 000	91 440 000
Költségek összesen:		194 513 990	52 518 777	247 032 767