

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET

Amely létrejött egyrészről:

Név: **Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

Képviseli: **Dr. Papp László polgármester**

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-00000000

Adószáma: 15735588-2-09

mint ellátásért felelős, konzorciumi tag (továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

Név: **Debreceni Vízmű Zrt.**

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Képviseli: **Ányos József vezérigazgató**

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11738008-20238173-00000000

Adószáma: 23458208-2-09

Cégjegyzék száma: 09-10-000479

mint víziközmű-szolgáltató, Konzorciumvezető (továbbiakban: **Debreceni Vízmű Zrt.**),
együttes említésük esetén **Felek** (továbbiakban: **Felek**) között az alábbi helyen és napon, az
alábbi feltételek szerint:

Előzmények

- A. A Felek** megállapítják, hogy az **Önkormányzat** a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján ellátásért felelősnek minősül és ennek megfelelően Debrecen város közigazgatási területén kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.
- B. Az Önkormányzat** az A. pontban meghatározott feladatok ellátására és biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 86/2011. (V. 2.) önkormányzati határozata alapján a Debreceni Vízmű Zrt.-vel, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja szerinti víziközmű-szolgáltatóval **közszolgáltatási szerződést** kötött (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés).
- C. A Felek** között a Közgyűlés 217/2012. (X. 25.) határozata alapján **üzemeltetési szerződés** jött létre a „Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása” 2003/HU/16/P/PE/020 kódszámú ISPA/KA projektben létrejött és az **Önkormányzat** tulajdonát képező, vagy abba kerülő szennyvízközmű-elemekre (a továbbiakban: Üzemeltetési Szerződés).

D. A Felek a Közgyűlés 136/2013. (VI. 27.) határozata alapján **vagyonkezelési szerződést** kötöttek az **Önkormányzat** tulajdonát képező víziközmű vagyon meghatározott vagyonelemeinek vagyonkezelésbe adásáról (a továbbiakban: Vagyonkezelési Szerződés).

E. A Felek rögzítik, hogy a B.-D. pontokban rögzített szerződések keretében a **Debreceni Vízmű Zrt.** kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló teljes víziközmű vagyont üzemelteti, biztosítja annak karbantartását, állagának fenntartását, szükséges rekonstrukcióját.

1. A konzorciumi megállapodás tárgya

1.1. A Felek megállapítják, hogy közzétételre került a „**Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra**” megnevezésű pályázati kiírás, amelyre az **Önkormányzat**, mint ellátásért felelős és a **Debreceni Vízmű Zrt.**, mint víziközmű-szolgáltató konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújt be (a továbbiakban: Projekt).

1.2. A konzorcium neve: „**Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Vízmű Zrt. Konzorciuma**” (a továbbiakban: **Konzorcium**).

1.3. A Felek maguk közül a jelen megállapodásban a **Debreceni Vízmű Zrt.-t** jelölik ki a **Konzorcium** vezetőjévé.

1.4. A Debreceni Vízmű Zrt. a Projekt megvalósítása, valamint a **Konzorcium** fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a **Konzorcium** működését.

1.5. A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:11. §-a alapján jelen okirat aláírásával meghatalmazzák a **Debreceni Vízmű Zrt.-t** a Konzorcium teljes körű képviseletének ellátásával. A **teljeskörű képviselet** kiterjed különösen a **Konzorcium** képviseletében és érdekében szükséges szerződések, nyilatkozatok, kötelezettségvállalások aláírására. Kiterjed a pénzügyi bonyolításra, ennek során az elvárt ügyintézési rendben való számlaösszesítésekre, részösszegek lehívására vonatkozó előkészítésekre és azok teljeskörű bonyolítására, az időszakonként előírt tájékoztatások, beszámolók benyújtására, és a Projekt megvalósulása esetén mind a műszaki átvételi, mind az adminisztrációt érintő, mind pedig a pénzügyi beszámolókra vonatkozó okmányok elkészítésével, azokért való tartalmi felelősségvállalás mellett. A **Debreceni Vízmű Zrt.** képviseleti feladatainak ellátása során minden általa tett intézkedéséről köteles az **Önkormányzatot** tájékoztatni, részére minden elkészített okmányt, beszámolót és más iratot megküldeni, és kérdéseire az általa igényelt határidőben válaszolni.

2. A Konzorcium által megvalósítani kívánt pályázat

2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy konzorcium formájában törvényes, illetve a kiírásnak megfelelő határidőben a jelen szerződésben rögzített állami támogatás biztosítására vonatkozó pályázatra támogatási kérelmet terjesztenek elő az alábbiak szerint:

- a Projekt címe: „A Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása”;
- a Projekt összes nettó költsége: 283.500.000,- Ft;
- az igényelt támogatás összege: 198.450.000,- Ft,

azzal, hogy a Projekthez szükséges 30%-os mértékű önrészt, azaz a 85.050.000,- Ft-ot a **Debreceni Vízmű Zrt.** biztosítja.

2.2. A Projekt keretében megvalósítani kívánt rekonstrukciós munkák körét, valamint azok költségtervét jelen megállapodás **1. melléklete** tartalmazza.

2.3. A **Debreceni Vízmű Zrt.** kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.1. pontban meghatározott, a Projekt megvalósításához szükséges 30%-os mértékű önerőt biztosítja, azt határidőben, a Projectre vonatkozó Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően rendelkezésre bocsátja, szükség esetén annak meglétét igazolja tehermentes és átutalható formában.

3. Konzorciumvezető kötelezettsége a pályázati cél megvalósítása során

3.1. A **Debreceni Vízmű Zrt.** elsődleges feladata a pályázati dokumentáció teljeskörű összeállítása, valamint annak határidőben történő benyújtása.

3.2. Nyertes pályázat esetén a **Debreceni Vízmű Zrt.** - figyelemmel a Közzolgáltatási Szerződésben, az Üzemeltetési Szerződésben, valamint a Vagyonkezelési Szerződésben meghatározott kötelezettségeire is - a 2.1. pont alapján biztosítandó önerőn túlmenően teljes körűen vállalja a Projekt megvalósítását.

3.3. A Projekt megvalósítása során a **Debreceni Vízmű Zrt.** saját működési körében végzi és végezteti a tervezéseket, kivitelezéseket, a műszaki ellenőrzést, a beszerzési eljárások kiírását és lefolytatását, továbbá a szerződések, valamint elszámolások teljes körű elkészítését és lebonyolítását.

3.4. A **Debreceni Vízmű Zrt.** kiemelt feladata a Projekt keretében megvalósuló fejlesztések műszaki ellenőrzésének, megfelelőségének, szabványoknak és törvényes előírásoknak megfelelő megvalósítása, ezen feltételek igazolása, valamint a használatbavételi és működési engedélyek beszerzése.

4. A Konzorcium tagjainak nyilatkozatai

4.1. A **Felek** kijelentik, hogy a Projekt keretében megvalósítandó rekonstrukcióval érintett vagyontárgyak a tulajdonukat, illetve a Vagyonkezelési Szerződés alapján birtokukat képezi és arra vonatkozóan kívül álló harmadik személynek semmilyen olyan jogosultsága nincs, amely az adott vagyontárgy tulajdonjogát megváltoztathatná, vagy az azzal való rendelkezési jogot korlátozná.

4.2. A **Felek** kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősülnek, a pályázaton történő részvételüknek sem külön-külön, sem konzorciumként akadálya nincs.

5. Tulajdonjogi kérdések

5.1. A **Felek** rögzítik, hogy a pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő vagyonelemek az **Önkormányzat**, mint ellátásért felelős tulajdonába kerülnek törvényi kötelezettség folytán.

5.2. A Projekt keretében létrejövő vagyon kizárólagos használatának és üzemeltetésének joga a Vagyonkezelési Szerződés időtartama alatt a **Debreceni Vízmű Zrt.-t**, mint víziközmű-szolgáltatót illeti.

5.3. A Projekt során létrejövő vagyonelemeknek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti elszámolására, nyilvántartására a **Debreceni Vízmű Zrt.** saját gazdálkodása keretében jogosult és köteles, mely elszámolásról tételes kimutatást készít az **Önkormányzat** felé a Vagyonkezelési Szerződés szerinti egyező elszámolás érdekében.

6. A Konzorcium működése

6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat kiállítását követően delegált képviselőjük útján legalább negyedévente személyes egyeztetést tartanak.

6.2. A Projekttel kapcsolatban egyeztetést bármelyik fél az ok megjelölésével soron kívül is igényelhet, amelyet 8 napon belül a másik fél köteles teljesíteni.

6.3. A Felek által a Projektben kapcsolattartásra kijelölt személy:

6.3.1. Az Önkormányzat részéről:

Név, beosztás: Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetője

Telefonszám: 52/511-437

E-mail: pacza.gergely@ph.debrecen.hu

6.3.2. A Debreceni Vízmű Zrt. részéről:

Név, beosztás: Mester Tibor fejlesztési főmérnök

Telefonszám: 52/513-522; 20/663-07-06

E-mail: mestertibi@debreceni-vizmu.hu

6.4. A Debreceni Vízmű Zrt. 1.5. pontban meghatározott képviseleti joga és vállalt kötelezettségei teljesítésének keretében mindvégig személyesen köteles eljárni, külső szervezetet csak az Önkormányzat hozzájárulásával vehet igénybe közreműködőként a hatályos jogszabályok megtartása mellett.

7. A konzorciumi megállapodás hatálya, megszűnése

7.1. Jelen megállapodás annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és nyertes pályázat esetén a Projekt teljeskörű megvalósítását követően a záróbeszámoló Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: **Támogató**) részéről történő elfogadásáig, azaz a Projekt lezárásáig tartó **határozott időtartamra** jön létre.

7.2. A **Felek** megállapodnak abban, hogy a Projectre vonatkozó támogatási kérelmük elutasítása esetén a konzorciumi megállapodás az elutasításról szóló döntés meghozatalának napján megszűnik.

7.3. A **Felek** tudomásul veszik, hogy sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat közlését követően a konzorciumi megállapodás **nem mondható fel** a Projekt megvalósításának időtartama alatt.

7.4. A felmondási jog kizárásának következtében a Támogatói Okirat **Támogató** általi felmondása esetén a felmondásért felelős fél köteles viselni mindazon károkat és költségeket, amelyek a Projekt megghiúsulásából adódtak, ideértve a **Támogató** felé fennálló és keletkező visszafizetési kötelezettséget is.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A **Felek** vállalják, hogy a jelen megállapodás teljesítése során a birtokukba jutott információkat nem hozzák nyilvánosságra, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját bizalmas információik védelme és megtartása érdekében. A titoktartási kötelezettség teljes mértékű, mindenre kiterjedő és időben korlátlan. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét.

8.2. Jelen megállapodás kizárólag írásban, a **Felek** közös megegyezése szerint módosítható vagy egészíthető ki érvényesen. Nem minősül szerződésmódosításnak a **Felek** nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

8.3. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.4. A **Felek** egyező akarattal kijelentik, hogy a jelen jogviszonnyal kapcsolatban közöttük felmerült jogvitát elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Ennek érdekében bármely Fél egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely igényének érvényesítése végett. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő vita tekintetében Felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen megállapodás 4 darab egymással szó szerint megegyező példányban készült. A megállapodás 2 darab eredeti példánya az **Önkormányzatot** és 2 darab eredeti példánya a **Debreceni Vízmű Zrt.-t** illeti meg.

Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Debrecen, 2019.

Debrecen, 2019.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselőiben

Dr. Papp László
polgármester

Debreceni Vízmű Zrt.
képviselőiben

Ányos József
vezérigazgató

Költségterv Nyersvíz hálózat felújítás V. ütem IV-es Vízműtelep I_03-as projekt

Ssz	Kiadások megnevezése	Témakör megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
I.	Működési kiadások összesen		788 400 Ft	212 868 Ft	1 001 268 Ft
I/1.	Anyagjellegű ráfordítás		473 040 Ft	127 721 Ft	600 761 Ft
I/2.	Személyi jellegű ráfordítás		315 360 Ft	85 147 Ft	400 507 Ft
I/3.	Egyéb ráfordítások				
II.	Felhalmozási kiadások összesen		20 000 000	5 400 000	25 400 000
II/1.	Beruházások, felújítások				
II/1.1	Építés, kivitelezés költsége	2.sz. nyersvíz vezeték NA 200 ac. 220 m Ø 225 PE100, SDR-17 és a 3.sz. nyersvíz vezeték NA 300 ac. 220 m Ø 315 PE100, SDR-17 anyagúra történő átépítése, egyenként 220 m hosszban.	19 550 000 Ft	5 278 500 Ft	24 828 500 Ft
II/1.2	Eszközbeszerzés		0 Ft	0	0 Ft
II/1.3.	Projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek (pl. műszaki tervezés, közbeszerzés)		0 Ft	0	0 Ft
II/1.4.	Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége (pl. projektmenedzsment, műszaki ellenőr)		450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft
II/2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
Költségek összesen:			20 788 400	5 612 868	26 401 268

Költségterv Víztorony felújítása töltővezetékkel együtt IV_02-es projekt

Ssz	Kiadások megnevezése	Témakör megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
I.	Működési kiadások összesen		444 300 Ft	119 961 Ft	564 261 Ft
I/1.	Anyagjellegű ráfordítás		266 580 Ft	71 977 Ft	338 557 Ft
I/2.	Személyi jellegű ráfordítás		177 720 Ft	47 984 Ft	225 704 Ft
I/3.	Egyéb ráfordítások				
II.	Felhalmozási kiadások összesen		10 000 000	2 700 000	12 700 000
II/1.	Beruházások, felújítások				
II/1.1.	Építés, kivitelezés költsége	Alagútfolyosóban haladó kb. 10 m NA 400 acél anyagú és földben haladó 120 m NA 400 öntöttvas anyagú töltő-űritő vezeték cseréje PE anyagúra, összesen 130 m hosszban. Kora, korróziós állapota indokolja a cserét.	9 500 000 Ft	2 565 000 Ft	12 065 000 Ft
II/1.2.	Eszközbeszerzés		0 Ft	0	0 Ft
II/1.3.	Projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek (pl. műszaki tervezés, közbeszerzés)		200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
II/1.4.	Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége (pl. projektmenedzsment, műszaki ellenőr)		300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
II/2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
Költségek összesen:			10 444 300	2 819 961	13 264 261

Költségterv Gerinc és bekötővezeték felújítások IV_05-ös projekt

Ssz	Kiadások megnevezése	Témakör megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
I.	Működési kiadások összesen		1 424 430 Ft	384 596 Ft	1 809 026 Ft
I/1.	Anyagjellegű ráfordítás		854 658 Ft	230 758 Ft	1 085 416 Ft
I/2.	Személyi jellegű ráfordítás		569 772 Ft	153 838 Ft	723 610 Ft
I/3.	Egyéb ráfordítások				
II.	Felhalmozási kiadások összesen		92 000 000	26 680 000	118 680 000
II/1.	Beruházások, felújítások				
II/1.1	Építés, kivitelezés költsége	<p>A Debrecen, Pajtás utcában a tervezett ráfordításból kb. 320 m hosszúságú ivóvíz gerinc és bekötővezeték átépítését irányoztuk elő.</p> <p>A Köntösgát soron az úttestet keresztező, NA 150-es azbesztcement nyersvízvezeték átépítése szükséges Ø 110 PE anyagúra, 36 m hosszúságban. Fentiekén túl 5 db bekötővezeték átépítése szükséges Ø 110-200 mm méretben a leágazási csomópont cserijével, valamint 1 db földfeletti tűzcsap leágazás kiépítése, a meglévő altalaj tűzcsap megszüntetésével.</p> <p>Dósa nádor tér és környezete sétáló utcai övezetté történő átépítéshez kapcsolódó közmű rekonstrukció: 657,0 m gerincvezeték átépítés Ø 110- Ø 225 PE anyagúra, 15 db hg.a. és 1 db öv bekötővezeték átépítése Ø 32- Ø 110 PE mérettartományok közötti PE vezetékekre, 4 db csomópont átépítés útcsatlakozások alatt, 2 db DN 200 és 1 db DN100 tolózár beépítéssel, 6 db DN100 földalatti tűzcsap elhelyezés és 2 db tűzcsap csatlakozás átépítése</p>	87 400 000 Ft	23 598 000 Ft	110 998 000 Ft
II/1.2	Eszközbeszerzés		0 Ft	0	0 Ft
II/1.3.	Projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek (pl. műszaki tervezés, közbeszerzés)		1 840 000 Ft	2 336 800	4 176 800 Ft
II/1.4.	Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége (pl. projektmenedzsment, műszaki ellenőr)		2 760 000 Ft	745 200 Ft	3 505 200 Ft
II/2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
Költségek összesen:			93 424 430	27 064 596	120 489 026

Költségterv Vízhálózati csomópontok rekonstrukciója IV_09-es projekt

Ssz	Kiadások megnevezése	Témakör megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
I.	Működési kiadások összesen		300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
I/1.	Anyagjellegű ráfordítás		180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
I/2.	Személyi jellegű ráfordítás		120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft
I/3.	Egyéb ráfordítások				
II.	Felhalmozási kiadások összesen		20 000 000	5 400 000	25 400 000
II/1.	Beruházások, felújítások				
II/1.1	Építés, kivitelezés költsége	A Wesselényi utcai lakótelepen 5 db NA 200 -as csomópont felújítása és 10 db NA 200-as tolózárs csere. Hibaelhárítás esetén a szükségesnél nagyobb körzetet kell kizárni a szolgáltatásból a hibás tolózársak miatt. A tolózársak burkolat alatt vannak.	19 120 000 Ft	5 162 400 Ft	24 282 400 Ft
II/1.2	Eszközbeszerzés		0 Ft	0	0 Ft
II/1.3.	Projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek (pl. műszaki tervezés, közbeszerzés)		280 000 Ft	75 600 Ft	355 600 Ft
II/1.4.	Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége (pl. projektmenedzsment, műszaki ellenőr)		600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft
II/2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
Költségek összesen:			20 300 000	5 481 000	25 781 000

Költségterv Meglévő környezetszennyező Konzervgyári főgyűjtő csatorna és csatlakozó gyűjtők felújításának megkezdése V_01-es projekt

Ssz	Kiadások megnevezése	Témakör megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
I.	Működési kiadások összesen		600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft
I/1.	Anyagjellegű ráfordítás		360 000 Ft	97 200 Ft	457 200 Ft
I/2.	Személyi jellegű ráfordítás		240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft
I/3.	Egyéb ráfordítások				
II.	Felhalmozási kiadások összesen		91 500 000	24 705 000	116 205 000
II/1.	Beruházások, felújítások				
II/1.1	Építés, kivitelezés költsége	Konzervgyári főgyűjtő csatorna három szakaszának felújítását tervezzük. A beton anyagú csatorna állapota oly mértékben leromlott (ezt igazolják a korábbi vizsgálatok és az előforduló meghibásodások is), hogy bármikor bekövetkezhet rajtuk havária helyzetet (ütést beszakadást, magán tulajdonú ingatlan, épület állag romlás) okozó meghibásodás. Kabar utca 3/a. és Kabar utca 15. sz. közötti közterületen Ø 80 b csatorna és 4 db tisztító akna átépítése, 140,0 m hosszban. A Ø 80 b főgyűjtő csatorna a 12189 és a 12190/1 hrsz.-ú, magántulajdonú ingatlanokon, lakóépületek alatt halad. 90 m -es szakasz és 3 db akna felújítása béleléssel. A Ø 80 b főgyűjtő csatorna a 12247, 12245 és a 12244 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlanokon, lakóépületek alatt halad. 125 m -es szakasz és 4 db akna felújítása béleléssel.	86 925 000 Ft	23 469 750 Ft	110 394 750 Ft
II/1.2	Eszközbeszerzés		0 Ft	0	0 Ft
II/1.3.	Projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek (pl. műszaki tervezés, közbeszerzés)		1 830 000 Ft	494 100 Ft	2 324 100 Ft
II/1.4.	Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége (pl. projektmenedzsment, műszaki ellenőr)		2 745 000 Ft	741 150 Ft	3 486 150 Ft
II/2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
Költségek összesen:			92 100 000	24 867 000	116 967 000

**Költségterv Tőhötöm, Maros, Kond, Szabolcs utcákban meglévő környezetszennyező csatornák felújítása
V_03-as projekt**

Ssz	Kiadások megnevezése	Témakör megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
I.	Működési kiadások összesen		1 767 000 Ft	477 090 Ft	2 244 090 Ft
I/1.	Anyagjellegű ráfordítás		1 060 200 Ft	286 254 Ft	1 346 454 Ft
I/2.	Személyi jellegű ráfordítás		706 800 Ft	190 836 Ft	897 636 Ft
I/3.	Egyéb ráfordítások				
II.	Felhalmozási kiadások összesen		38 000 000	3 052 800	40 292 800
II/1.	Beruházások, felújítások				
II/1.1	Építés, kivitelezés költsége	A KG anyagú csatornák az 1980-as években szakszerűtlenül lettek megépítve, így folyamatosan jelentős többletráfordítást igényel az üzemeltetésük. Tőhötöm u. (Bartók B.-Maros u) 358,0 m , Szabolcs u. a 19.sz-ig 220,0 m NA 200 KG- PVC.	36 100 000 Ft	2 745 000 Ft	38 845 000 Ft
II/1.2	Eszközbeszerzés		0 Ft	0	0 Ft
II/1.3.	Projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek (pl. műszaki tervezés, közbeszerzés)		760 000 Ft	0	0 Ft
II/1.4.	Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége (pl. projektmenedzsment, műszaki ellenőr)		1 140 000 Ft	307 800 Ft	1 447 800 Ft
II/2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
Költségek összesen:			39 767 000	3 529 890	42 536 890

Költségterv - Gerinc és bekötővezeték felújítások V_12-es projekt

Ssz	Kiadások megnevezése	Témakör megnevezése	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
I.	Működési kiadások összesen		1 530 000 Ft	413 100 Ft	1 943 100 Ft
I/1.	Anyagjellegű ráfordítás		918 000 Ft	247 860 Ft	1 165 860 Ft
I/2.	Személyi jellegű ráfordítás		612 000 Ft	165 240 Ft	777 240 Ft
I/3.	Egyéb ráfordítások				
II.	Felhalmozási kiadások összesen		12 000 000	2 842 200	14 602 200
II/1.	Beruházások, felújítások				
II/1.1	Építés, kivitelezés költsége	A Nagymacsi nyomóvezeték végét a Kismacsi nyomóvezeték elejével összekötő szennyvíz nyomóvezeték felújítása: Ø160 PE100, SDR-17, 820 m.	11 400 000 Ft	2 745 000 Ft	14 145 000 Ft
II/1.2	Eszközbeszerzés		0 Ft	0	0 Ft
II/1.3.	Projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek (pl. műszaki tervezés, közbeszerzés)		240 000 Ft	0	0 Ft
II/1.4.	Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége (pl. projektmenedzsment, műszaki ellenőr)		360 000 Ft	97 200 Ft	457 200 Ft
II/2.	Egyéb felhalmozási kiadások				
Költségek összesen:			13 530 000	3 255 300	16 545 300