
ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE 
       

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

Önkormányzati forrásból, állami tulajdonú közút és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
területén megvalósítandó forgalomtechnikai átalakítási és útépítési projekt megvalósítására 

 
1. Preambulum 

   
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezet és 
Nagymacs közötti helyi közút (2x1 sávos) kialakítását (a továbbiakban: Projekt) kívánja 
megvalósítani, amely érinti az állami tulajdonban lévő, 33122 jelű Nagymacs bekötőutat is. 
Az építtetői jogkör gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírások – a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. § (1) bekezdése - alapján a Projekt megvalósítása során a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. bevonása is szükséges, ezért Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ennek érdekében egymással konzorciumot hoznak 
létre. A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 
 

2. Szerződő felek 
 

A Konzorcium tagjai - a továbbiakban együtt: Tagok, Felek vagy a Konzorcium Tagjai: 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Postacím: 4024 Debrecen, Piac utca 20.   . 
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 20. .  
KSH-szám: 15735588-8411-321-09   
Adószám: 15735588-2-09  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Papp László polgármester   
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.  
Számlaszám: 11738008-15461009-00000000 
  
 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Magyar Közút) 
 
Postacím:  1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 
Székhely:  1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 
Azonosító szám (cégjegyzékszám):  01-10-046265 
Adószám:  14605749-2-44 
Aláírásra jogosult képviselője:  Szoták Zoltán megyei igazgató és Péter Pál megyei osztályvezető 
Számlavezető pénzintézet neve:  MKB Bank 
Számlaszám:  10300002-10460102-49020027 
A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Konzorcium vezetője.  

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  
 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A beruházás költségének fedezetét az Önkormányzat biztosítja, amely a Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A Magyar Közút a Projekt 
megvalósítására felhasználható saját pénzügyi forrással nem rendelkezik, így a jelen 
megállapodásban vállalt kötelezettségeken felül további kötelezettséget a Projekt megvalósításához 



nem vállal. Mind az előkészítés, mind a Projekt megvalósítása során felmerülő minden költség az 
Önkormányzatot terheli, illetve az Önkormányzat viseli a Projekt megvalósításával és fenntartásával 
kapcsolatos minden egyéb kockázatot. Az Önkormányzat a Projektet részben idegen tulajdonú 
ingatlanon történő beruházásként valósítja meg. 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymásnak a jelen 
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségei teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez 
szükséges információt egymásnak megadni. 

3.3. A Tagok kötelesek tájékoztatni egymást, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység 
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.  
3.4. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az 
ennek elmulasztásából eredő károkért a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium 
fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető jelen Megállapodás 
preambulumában meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és 
szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján 
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 
3.5. Felek rögzítik, hogy a Projekt megvalósítása építési engedélyköteles tevékenység. Erre tekintettel 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a szükséges engedélyezési eljárásokat lefolytatta, 
melynek eredményeképpen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya 2020. május 22-én a 
Magyar Közút és az Önkormányzat részére HB/18-ÚO/00001-20/2020. számon útépítési engedélyt 
adott ki. Az útépítési engedély 2020. június 1-én véglegessé vált. 
3.6. A Magyar Közút az építtetői jog gyakorlása körében, ellenőrzési feladatainak keretében műszaki 
ellenőrzést lát el az útépítési és forgalomtechnikai szakágak tekintetében az országos közutakra 
vonatkozóan. Az útépítési és forgalomtechnikai műszaki ellenőri feladatokat Nagy Lajos, 
akadályoztatása esetén Pájer Richárd műszaki ellenőr végzi. Az országos közutakra vonatkozó egyéb 
szakágak, valamint a helyi közút valamennyi szakága tekintetében az Önkormányzat köteles 
gondoskodni a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról. Az elektronikus építési napló készenlétbe 
helyezése és az érintettek meghívása az Önkormányzat feladata. 

3.7. Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási tervet a kivitelezést végző vállalkozó (a 
továbbiakban: vállalkozó) készíti el, és a vállalkozó feladata az ideiglenes forgalomkorlátozás 
bevezetése és fenntartása is. Az országos közút területét érintő kivitelezés megkezdését megelőzően 
közútkezelői hozzájárulást és munkakezdési engedélyt kell kérni a Magyar Közút Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatóságától. 
3.8. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozóval a Vállalkozási szerződést 
Megrendelőként önállóan, egy személyben az Önkormányzat köti meg. A Vállalkozási szerződésben 
így az ajánlati dokumentáció költségvetési kiírásában is az országos közút területére vonatkozó 
beruházási költségeket el kell különíteni az Önkormányzat területén megvalósuló építési tételektől a 
beruházás megvalósulása utáni vagyonátadás rendezése céljából. Az Önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra, hogy a Projekt megvalósítására kötendő Vállalkozási szerződésben az országos közutakra 
vonatkozó minőségi előírások, elvárások rögzítésre kerülnek, továbbá arra, hogy kizárólag a 
közbeszerzési eljárásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelt vállalkozóval köt 
szerződést. 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Vállalkozási szerződésben a jótállási 
jogokat az országos közutak építése során alkalmazott gyakorlatnak megfelelően rögzíti. Ennek 
érdekében a kivitelezésre vonatkozó szerződéses kötelezettségek között előírja, hogy a vállalkozónak 
legalább 36 hónap jótállási időt kell vállalnia, amely a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával 
veszi kezdetét. 
 



A szavatossági kötelezettségek tekintetében az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek 
kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-Ipm-KM-MÉM-KVM együttes 
rendelet az irányadó, melynek értelmében kopórétegre 5 év, míg alépítményre 10 év kötelező 
alkalmassági idő megtartása szükséges. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozási szerződésben az országos közutat 
érintő munkarészekre tekintettel, a Magyar Közút által aktivált létesítmények esetében a Magyar 
Közút felhatalmazása alapján az Önkormányzatot jelöli meg a jótállási-szavatossági kötelezettségek 
jogosultjaként. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a Vállalkozási szerződésben előírja, hogy a jótállási időszakra vonatkozóan a Vállalkozónak 
az országos közút kivitelezésére vonatkozó vállalkozói díj nettó összeg 5%-ának megfelelő jótállási 
biztosítékot kell nyújtania.  
A biztosíték nyújtása történhet óvadékként az előírt pénzösszegnek az Önkormányzat fizetési 
számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, azzal, hogy minden esetben 
kedvezményezettként az Önkormányzat kerül megjelölésre. 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyar Közút felhívására érvényesíti a jótállási-
szavatossági kötelezettségeket a Vállalkozóval szemben, a jótállási-szavatossági jogok 
jogosultjaként. Amennyiben a Vállalkozó a felszólításra sem tesz eleget garanciális feladatainak, az 
Önkormányzat intézkedik a javítás összegének jótállási biztosítékból történő lehívására. A biztosíték 
összegét az Önkormányzat a lehívást követő 5 munkanapon belül a Magyar Közút részére átutalja 
annak érdekében, hogy a Magyar Közút intézkedjen a javítás más Vállalkozóval történő elvégzéséről. 
 

4. Kapcsolattartás 
 
A Tagok a Megállapodás teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A 
kapcsolattartásért, koordinációért felelős személyek: 
Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről: 
Név: Gáspár József beruházási ügyintéző  
Cím: 4024 Debrecen, Piac utca 20.   
Telefonszám: 36 52 511 566  
Email cím: gaspar.jozsef@ph.debrecen.hu   

Kapcsolattartó a Magyar Közút részéről: 
Név: Péter Pál megyei osztályvezető    
Cím: 4025 Debrecen, Barna u. 15  
Telefonszám: 36 30 97 08 456  
Email cím: peter.pal@hajdu.kozut.hu 

Felek a fent megnevezett kapcsolattartójuk személyében bekövetkezett változásról egymást 
haladéktalanul, elektronikus úton kötelesek értesíteni. 
 
Az Önkormányzat a Projekt munkaterület átadás-átvételi eljárására – 8 nappal a kijelölt időpont előtt 
– meghívót küld a Magyar Közút Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának, melyről értesíti a 
kapcsolattartót is faxon vagy elektronikus úton. A kijelölt kapcsolattartók szükség szerint szóbeli 
egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos 
teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az 
egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Magyar Közút kijelölt kapcsolattartója részére.  
 
 



5. Képviselet  
 

A Konzorciumot más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a 
Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján a Konzorcium tevékenységével összefüggésben a 
Magyar Közút ellenőrzésére jogosult szervek felé a Magyar Közút törvényes képviselője a Magyar 
Közutat önállóan képviselheti. A Magyar Közút az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezető 
kapcsolattartóját értesíteni, aki a Magyar Közút székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni 
ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek a Magyar 
Közúttól tájékoztatást kérnek, a Magyar Közút köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt 
értesíteni a Konzorciumvezetőt. 
 

6. Közbeszerzési eljárás lefolytatása 
 
6.1. A Projektet érintő, annak megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást az Önkormányzat a 
mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és saját közbeszerzési szabályzata alapján folytatja le 
önálló ajánlatkérőként. A Magyar Közút az eljárásban ajánlatkérőként nem vesz részt. A Magyar 
Közút jogosult a közbeszerzési eljárásba véleményező/bíráló bizottsági tagot delegálni, erre 
vonatkozóan köteles az Önkormányzat a Magyar Közutat megfelelő időben értesíteni. 
6.2. Az ajánlati felhívást és a mellékletét képező dokumentációt az Önkormányzat a feladást 
megelőzően köteles véleményezésre megküldeni a Magyar Közút részére. A Magyar Közút az 
ajánlati felhívásra 7 napon belül tehet észrevételt. Az ajánlati felhívás a Magyar Közút írásbeli 
jóváhagyása nélkül nem adható fel. Amennyiben a Magyar Közút 7 napon belül nem tesz az ajánlati 
felhívásra és a dokumentációra észrevételt, az ajánlati felhívás feladható.  

6.3. Az eljárás eredményéről az Önkormányzat az eredmény rendelkezésre állásától számított 5 
munkanapon belül köteles a Magyar Közutat tájékoztatni.  

6.4. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával felmerülő valamennyi költség az Önkormányzatot terheli. 
6.5. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért és azt követően a Projekt elszámolása 
tekintetében minden anyagi és egyéb felelősséget az Önkormányzat visel. 
6.6. Az Önkormányzat a lefolytatott közbeszerzési eljárást követő 15 munkanapon belül köteles a 
teljes közbeszerzési dokumentáció egy másolati példányát a Magyar Közút részére átadni. 

 
7. A beszerzett eszközök és más vagyontárgyak tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

 
A Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő vagyonelemek és egyéb jogok feletti 
rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

A Projekt megvalósítását követően a 33122 j. Nagymacs bekötőút 1+611 – 1+825 km szelvények 
közötti szakaszának területe a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút vagyonkezelésében és 
kezelésében marad, illetve abba kerül át. Érintett országos közút alatti állami tulajdonú és Magyar 
Közút vagyonkezelésében álló földrészlet: 67156/13 helyrajzi számú ingatlan. Országos közút 
burkolat szélesítésével érintett, önkormányzati tulajdonú földrészlet: 67278 helyrajzi számú ingatlan. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a burkolat szélesítésével érintett önkormányzati tulajdonú területek 
országos közút által elfoglalt részét a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút 
vagyonkezelésébe térítésmentesen átadja. Az ehhez szükséges dokumentumokat (pl. megosztási 
vázrajz) saját költségén elkészítteti és a területek telekkönyvi megosztását és az országos közúttal 
érintett terület átadását jelen megállapodás 10.1. pontjában rögzített időtartamán belül elvégezteti. 

Amennyiben a beruházás megvalósítása során az Önkormányzat részéről szükséges a Magyar Állam 
részére vagyont átadni, az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak 
megvalósítását követően a Kkt. 29. § (5) bekezdése alapján térítésmentesen a Magyar Állam 
tulajdonába és a Magyar Közút vagyonkezelésébe adja. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyar 
Állammal vagy bármely képviselőjével szemben semmilyen fizetési igénnyel (különös tekintettel az 
önrészre, illetve a támogatással összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségre) nem lép fel. 



Amennyiben a beruházáshoz, vagy a tulajdon-átruházáshoz kapcsolódóan a Magyar Államot, vagy 
annak képviseletében eljáró szervezetet bármilyen fizetési kötelezettség (különösen Áfa-fizetési 
kötelezettség) terhelne, az Önkormányzat kötelezettséget vállal ezen fizetési kötelezettség 
teljesítésére.  
 

8. A tagság megszűnése  
 

8.1. A Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a Projekt megvalósításában részt 
kívánnak venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködnek.  

8.2. A Konzorcium egyik tagja sem jogosult kilépni a Konzorciumból. A Magyar Közút a 
Konzorciumból csak abban az esetben léphet ki, ha a vele azonos jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkező másik építtető egyidejűleg belép a Konzorciumba.  
8.3. A Magyar Közút kilépése esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a 
Projekt céljának elérése érdekében, köteles továbbá a Konzorciumvezetővel a kilépés időpontját 
megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel elszámolni, 
valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kilépésig el nem végzett 
tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – 
használatába kapott vagyontárgyat haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A 
feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
9.1. A megvalósítás alapjául szolgáló, jelen Megállapodás 3.1. pontjában nevesített forrás 
megszűnése – a Konzorciumi Tagok eltérő megállapodása hiányában – jelen Megállapodás 
megszűnését vonja maga után.   

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma egyre csökken, továbbá a Felek közös 
megegyezésével bármikor megszüntethető vagy felbontható. 

9.3. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., 
nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik 
egymást.  
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás 
jogát kizárják. 
 
 

10. Záró rendelkezések 
 

10.1. A jelen Megállapodás az utolsóként aláíró Tag aláírásának napján lép hatályba és a Projekt 
műszaki átadásának sikeres lezárását követő 36 hónap jótállási időszak végéig tart. 
10.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
10.3. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy jogosultak a Tag képviseletére, 
továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Az Önkormányzat képviselője 
kijelenti továbbá, hogy az Önkormányzat Közgyűlése részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez 
szükséges felhatalmazással rendelkezik. A Tagok kijelentik, hogy harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs a saját tulajdonú ingatlanaik vonatkozásában, mely a Tag 
részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését és az abban 
foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.  

10.4. A tagok kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásával, a jelen megállapodás tárgyában 
korábban létrejött bármiféle megállapodás a hatályát veszti. 
 



A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése …………………… határozatával döntött. 
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