
  ESZ-…………………… 

 1 

     Az előterjesztés melléklete 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

állami tulajdonú közút és önkormányzati tulajdonú ingatlan(ok) területén megvalósítandó 

forgalomtechnikai átalakítási és burkolat-felújítási projekt megvalósítására 

 

1. Preambulum 
   

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az állami tulajdonban lévő Debrecen, 33. sz. 

Füzesabony – Debrecen II. rendű főút 107+872 km szelvényében lévő Füredi út – Sinai utca 

csomópont forgalomtechnikai átalakítása, burkolat-építés és burkolat-felújítás (a továbbiakban: 

Projekt) tevékenységeket kíván megvalósítani. 

 

Az építtetői jogkör gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírások – a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. § (1) bekezdése - alapján a Projekt megvalósítása 

során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bevonása is szükséges, ezért Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ennek érdekében egymással konzorciumot 

hoznak létre. A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi 

együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 

 

2. Szerződő felek 
 

A Konzorcium tagjai - a továbbiakban együtt: Tagok, Felek vagy a Konzorcium Tagjai: 

 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Postacím: 4024 Debrecen, Piac utca 20.   . 

Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 20. .  

KSH-szám: 15735588-8411-321-09   

Adószám: 15735588-2-09  

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Papp László polgármester   

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.  

Számlaszám: 11738008-15461009-00000000   

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Magyar Közút) 

 

Postacím:  1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13 

Székhely:  1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13 

Azonosító szám (cégjegyzékszám):  01-10-046265 

Adószám:  14605749-2-44 

Aláírásra jogosult képviselője:  Szoták Zoltán megyei igazgató és Péter Pál megyei 

osztályvezető 

Számlavezető pénzintézet neve:  MKB Bank 

Számlaszám:  10300002-10460102-49020027 

A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Konzorcium vezetője.  
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A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 

működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  

 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 

3.1. A beruházás költségének fedezete a közbeszerzési eljárás megindításakor nem áll az 

Önkormányzat rendelkezésére. A szükséges önkormányzati forrás a központi költségvetés terhére 

kerül majd biztosításra, mely várhatóan 2019. december 31. napjáig az Önkormányzat 

rendelkezésére fog állni. A Magyar Közút a Projekt megvalósítására felhasználható saját pénzügyi 

forrással nem rendelkezik, így a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeken felül további 

kötelezettséget a Projekt megvalósításához nem vállal. Mind az előkészítés, mind a Projekt 

megvalósítása során felmerülő minden költség az Önkormányzatot terheli, illetve az 

Önkormányzat viseli a Projekt megvalósításával és fenntartásával kapcsolatos minden egyéb 

kockázatot. Az Önkormányzat a Projektet idegen tulajdonú ingatlanon történő beruházásként 

valósítja meg. 

 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, a jelen Megállapodásban, 

illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges 

információt megadni.  

 

3.3. A Tagok kötelesek tájékoztatni egymást, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység 

megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 

körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.  

 

3.4. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az 

ennek elmulasztásából eredő károkért a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium 

fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető jelen Megállapodás 

preambulumában meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és 

szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján 

vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

 

3.5. Felek rögzítik, hogy a Projekt megvalósítása építési engedélyköteles tevékenység. Erre 

tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a szükséges engedélyezési eljárásokat 

lefolytatta, melynek eredményeképpen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya 2016. október 10-én a Magyar Közút és az 

Önkormányzat részére HB/04-ÚO/1078-33/2016 számon útépítési engedélyt adott ki. Az útépítési 

engedély 2016. november 10-én jogerőre emelkedett.  

 

3.6. A Magyar Közút az építtetői jog gyakorlása körében, ellenőrzési feladatainak keretében 

műszaki ellenőrzést lát el az útépítési és forgalomtechnikai szakágakra vonatkozóan. Az útépítési 

és forgalomtechnikai műszaki ellenőri feladatokat Pájer Richárd, akadályoztatása esetén Nagy 

Lajos műszaki ellenőr végzi. Az egyéb szakágak tekintetében az Önkormányzat köteles 

gondoskodni a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról. Az elektronikus építési napló készenlétbe 

helyezése és az érintettek meghívása az Önkormányzat feladata. 
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3.7. Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási tervet a kivitelezést végző vállalkozó (a 

továbbiakban: vállalkozó) készíti el, és a vállalkozó feladata az ideiglenes forgalomkorlátozás 

bevezetése és fenntartása is. A kivitelezés megkezdését megelőzően közútkezelői hozzájárulást és 

munkakezdési engedélyt kell kérni a Magyar Közút Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságától. 

 

3.8. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozóval a Vállalkozási szerződést 

Megrendelőként önállóan, egy személyben az Önkormányzat köti meg, mely Vállalkozási 

szerződés hatályba lépésének feltétele a beruházás pénzügyi forrásának Önkormányzatnál való 

rendelkezésre állása. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítására 

kötendő Vállalkozási szerződésben az országos közutakra vonatkozó minőségi előírások, 

elvárások rögzítésre kerülnek, továbbá arra, hogy kizárólag a közbeszerzési eljárásban 

meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelt vállalkozóval köt szerződést. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Vállalkozási szerződésben a jótállási 

jogokat az országos közutak építése során alkalmazott gyakorlatnak megfelelően rögzíti. Ennek 

érdekében a kivitelezésre vonatkozó szerződéses kötelezettségek között előírja, hogy a 

vállalkozónak legalább 36 hónap jótállási időt kell vállalnia, amely a műszaki átadás-átvétel 

sikeres lezárásával veszi kezdetét. 

 

A szavatossági kötelezettségek tekintetében az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek 

kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-Ipm-KM-MÉM-KVM együttes 

rendelet az irányadó, melynek értelmében kopórétegre 5 év, míg alépítményre 10 év kötelező 

alkalmassági idő megtartása szükséges. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozási szerződésben az országos 

közutat érintő munkarészekre tekintettel, a Magyar Közút által aktivált létesítmények esetében a 

Magyar Közút felhatalmazása alapján az Önkormányzatot jelöli meg a jótállási-szavatossági 

kötelezettségek jogosultjaként. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a Vállalkozási szerződésben előírja, hogy a jótállási időszakra vonatkozóan a 

Vállalkozónak az országos közút kivitelezésére vonatkozó vállalkozói díj nettó összege 5%-ának 

megfelelő jótállási biztosítékot kell nyújtania.  

A biztosíték nyújtása történhet óvadékként az előírt pénzösszegnek az Önkormányzat fizetési 

számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel azzal, hogy minden esetben 

kedvezményezettként az Önkormányzat kerül megjelölésre. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyar Közút felhívására érvényesíti a 

jótállási-szavatossági kötelezettségeket a Vállalkozóval szemben, a jótállási-szavatossági jogok 

jogosultjaként. Amennyiben a Vállalkozó a felszólításra sem tesz eleget garanciális feladatainak, 

az Önkormányzat intézkedik a javítás összegének jótállási biztosítékból történő lehívására. A 

biztosíték összegét az Önkormányzat a lehívást követő 5 munkanapon belül a Magyar Közút 

részére átutalja annak érdekében, hogy a Magyar Közút intézkedjen a javítás más Vállalkozóval 

történő elvégzéséről. 
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4. Kapcsolattartás 

 

A Tagok a Megállapodás teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A 

kapcsolattartásért, koordinációért felelős személyek: 

 

Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről: 

Név: Bodnár Balázs programkoordinátor  

Cím: 4024 Debrecen, Piac utca 20.   

Telefonszám: 06-52/511-593  

Email cím: bodnar.balazs@ph.debrecen.hu   

 

Kapcsolattartó a Magyar Közút részéről: 

Név: Péter Pál megyei osztályvezető    

Cím: 4025 Debrecen, Barna u. 15  

Telefonszám:  +36-30/970-8456  

Email cím: peter.pal@hajdu.kozut.hu 

 

Felek a fent megnevezett kapcsolattartójuk személyében bekövetkezett változásról egymást 

haladéktalanul, elektronikus úton kötelesek értesíteni. 

 

Az Önkormányzat a Projekt munkaterület átadás-átvételi eljárására – 8 nappal a kijelölt időpont 

előtt – meghívót küld a Magyar Közút Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának, melyről értesíti a 

kapcsolattartót is faxon vagy elektronikus úton. A kijelölt kapcsolattartók szükség szerint szóbeli 

egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával 

kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja 

össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt 

kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Magyar Közút kijelölt 

kapcsolattartója részére.  

 

5. Képviselet  

 

A Konzorciumot más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a 

Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján a Konzorcium tevékenységével összefüggésben a 

Magyar Közút ellenőrzésére jogosult szervek felé a Magyar Közút törvényes képviselője a 

Magyar Közutat önállóan képviselheti. A Magyar Közút az ellenőrzésről köteles a 

Konzorciumvezető kapcsolattartóját értesíteni, aki a Magyar Közút székhelyén vagy telephelyén 

lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik 

személyek a Magyar Közúttól tájékoztatást kérnek, a Magyar Közút köteles erről előzetesen, a 

tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 

 

 

 

 

 

mailto:peter.pal@hajdu.kozut.hu
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6. Közbeszerzési eljárás lefolytatása 
 

6.1. A Projektet érintő, annak megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást az 

Önkormányzat a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és saját közbeszerzési szabályzata 

alapján folytatja le önálló ajánlatkérőként. A Magyar Közút az eljárásban ajánlatkérőként nem 

vesz részt. A Magyar Közút jogosult a közbeszerzési eljárásba véleményező/bíráló bizottsági tagot 

delegálni, erre vonatkozóan köteles az Önkormányzat a Magyar Közutat megfelelő időben 

értesíteni. 

 

6.2. Az ajánlati felhívást és a mellékletét képező dokumentációt az Önkormányzat a feladást 

megelőzően köteles véleményezésre megküldeni a Magyar Közút részére. A Magyar Közút az 

ajánlati felhívásra 7 napon belül tehet észrevételt. Az ajánlati felhívás a Magyar Közút írásbeli 

jóváhagyása nélkül nem adható fel. Amennyiben a Magyar Közút 7 napon belül nem tesz az 

ajánlati felhívásra és a dokumentációra észrevételt, az ajánlati felhívás feladható.  

 

6.3. Az eljárás eredményéről az Önkormányzat az eredmény rendelkezésre állásától számított 5 

munkanapon belül köteles a Magyar Közutat tájékoztatni.  

 

6.4. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával felmerülő valamennyi költség az Önkormányzatot 

terheli. 

 

6.5. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért és azt követően a Projekt 

elszámolása tekintetében minden anyagi és egyéb felelősséget az Önkormányzat visel. 

 

6.6. Az Önkormányzat a lefolytatott közbeszerzési eljárást követő 15 munkanapon belül köteles a 

teljes közbeszerzési dokumentáció egy másolati példányát a Magyar Közút részére átadni. 

 

7. A beszerzett eszközök és más vagyontárgyak tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 

A Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő vagyonelemek és egyéb jogok feletti 

rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

 

A Projekt megvalósítását követően a Debrecen, 33. sz. főút 107+605 – 108+118 km szelvények 

közötti szakaszának területe a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút vagyonkezelésében és 

kezelésében marad, illetve abba kerül át. 

Az érintett országos közút alatti, állami tulajdonú és a Magyar Közút vagyonkezelésében álló 

földrészlet a 21243/2 helyrajzi számú ingatlan. Országos közút burkolat szélesítésével érintett, 

önkormányzati tulajdonú földrészlet a 21243/5 helyrajzi számú ingatlan. Az Önkormányzat 

vállalja, hogy a burkolat szélesítésével érintett önkormányzati tulajdonú területek országos közút 

által elfoglalt részét a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút vagyonkezelésébe 

térítésmentesen átadja. Az ehhez szükséges dokumentumokat (pl. megosztási vázrajz) saját 

költségén elkészítteti és a területek telekkönyvi megosztását és az országos közúttal érintett terület 

átadását jelen megállapodás 10.1. pontjában rögzített időtartamán belül elvégezteti. 
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Amennyiben a beruházás megvalósítása során az Önkormányzat részéről szükséges a Magyar 

Állam részére vagyont átadni, az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást 

annak megvalósítását követően a Kkt. 29. § (5) bekezdése alapján térítésmentesen a Magyar 

Állam tulajdonába és a Magyar Közút vagyonkezelésébe adja. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a 

Magyar Állammal vagy bármely képviselőjével szemben semmilyen fizetési igénnyel (különös 

tekintettel az önrészre, illetve a támogatással összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségre) 

nem lép fel. Amennyiben a beruházáshoz, vagy a tulajdon-átruházáshoz kapcsolódóan a Magyar 

Államot, vagy annak képviseletében eljáró szervezetet bármilyen fizetési kötelezettség (különösen 

Áfa-fizetési kötelezettség) terhelne, az Önkormányzat kötelezettséget vállal ezen fizetési 

kötelezettség teljesítésére.  

 

8. A tagság megszűnése  
 

8.1. A Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a Projekt megvalósításában részt 

kívánnak venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködnek.  

 

8.2. A Konzorcium egyik tagja sem jogosult kilépni a Konzorciumból. A Magyar Közút a 

Konzorciumból csak abban az esetben léphet ki, ha a vele azonos jogokkal és kötelezettségekkel 

rendelkező másik építtető egyidejűleg belép a Konzorciumba.  

 

8.3. A Magyar Közút kilépése esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a 

Projekt céljának elérése érdekében, köteles továbbá a Konzorciumvezetővel a kilépés időpontját 

megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel elszámolni, 

valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kilépésig el nem végzett 

tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – 

használatába kapott vagyontárgyat haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A 

feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 

9.1. Amennyiben jelen Megállapodás 3.1. pontjában rögzített határidőig nem áll rendelkezésre a 

megvalósítás alapjául szolgáló forrás, akkor az – a Konzorciumi Tagok eltérő megállapodása 

hiányában – jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.   

 

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma egyre csökken, továbbá a Felek közös 

megegyezésével bármikor megszüntethető vagy felbontható. 

 

9.3. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., 

nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik 

egymást.  

 

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes 

felmondás jogát kizárják. 
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10. Záró rendelkezések 

 

10.1. A jelen Megállapodás az utolsóként aláíró Tag aláírásának napján lép hatályba és a Projekt 

műszaki átadásának sikeres lezárását követő 36 hónap jótállási időszak végéig tart. 

 

10.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

10.3. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy jogosultak a Tag képviseletére, 

továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Az Önkormányzat 

képviselője kijelenti továbbá, hogy az Önkormányzat Közgyűlése részéről a jelen Megállapodás 

megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. A Tagok kijelentik, hogy harmadik 

személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs a saját tulajdonú ingatlanaik vonatkozásában, 

mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését 

és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.  

 

10.4. A tagok kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásával, a jelen megállapodás tárgyában 

korábban létrejött bármiféle megállapodás a hatályát veszti. 

 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése a …………………………… határozatával döntött. 

 

 

 

 

 

Debrecen, 2017. …………….. 

 

 

.................................…. 

Dr. Papp László  

polgármester 

Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

           a Konzorcium Vezetője  

 

 

 

 

 Debrecen, 2017. …………… 

 

 

..................................... 

Szoták Zoltán 

megyei igazgató 

 

 

 

..................................... 

Péter Pál 

megyei FFO osztályvezető 

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Konzorciumi Tag 
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A szerződést pénzügyi szempontból    A szerződést szakmai/szakterületi 

ellenjegyzem:    szempontból ellenjegyzem: 

 

Kelt: Debrecen, 2017. ………………..  Kelt: Debrecen, 2017. ………………………. 

 

 

…………………………………   …………………………………  

        

 

    A szerződést jogi szempontból ellenjegyzem:

  

    Kelt: Debrecen, 2017. ……………………… 

 

…………………………………. 

         Dr. Maczkó Tibor 

megyei jogász 

 


