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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI – ÉS TERVEZÉSI 
 SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött  
 
egyrészről: 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(4024 Debrecen, Piac u. 20.) 
Képviseli Dr. Papp László polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 

 Településtervezési feladatokat végző: Gábor István településtervező 
        TT-09-0036 
másrészről: 

Cégnév: KALYDI Kft. 
Székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 6. 
Cégjegyzékszám: 09-09-008008 
Adószám: 12077416-2-09 
Képviseli: Kalydi Zsigmond ügyvezető 
       és 
Cégnév: AUTÓ ALFA I. Zrt. 
Székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 6. 
Cégjegyzékszám: 09-10-000369 
Adószám: 13023142-2-09 
Képviseli: Horváth Sándor igazgatósági tag 
(a továbbiakban együtt: Célmegvalósítók) 

 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. Előzmények 
 
1./ Debrecen Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló 
124/2001.(VI.21.) Kh. határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: DÉSZ) tartalmaz 
szabályozást a Debrecen, 22. számú vrk., Balmazújvárosi út – Tócó-csatorna – 17240/21 hrsz-ú 
terület – 17242 hrsz-ú út –17235/11 hrsz-ú terület által határolt területrészére vonatkozóan. 
2./ Célmegvalósítók a városfejlesztés szempontjából jelentős, területrendezéssel járó építési 
beruházást kívánnak végrehajtani, illetőleg a beruházás lehetőségét kívánják megteremteni. A 
Célmegvalósítók kezdeményezése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata érdekeivel nem 
ellentétes. Ezen oknál fogva e szerződésben foglaltak végrehajtása során a felek együttműködnek. 
3./ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A. §-a alapján az Önkormányzat egyes településfejlesztési célok 
megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken 
beruházni szándékozóval, melynek keretében a szerződés tárgya lehet különösen  
- a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 
stratégia és a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása, 
- azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, 
amelyek a cél megvalósításának: 

előfeltételei - az érintett terület előkészítése, ennek keretében a telekviszonyok rendezése vagy 
megváltoztatása, a talaj megtisztítása – vagy 

következményei - a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések -, és azok 
megvalósítása az önkormányzatot terhelné. 
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4./ Az Étv. értelmében a településrendezési eszközt és annak módosításait az Önkormányzat maga is 
elkészítheti. Erre tekintettel a településtervezési tevékenységet – a célmegvalósítók döntése alapján 
– az Önkormányzat döntéseinek előkészítését és végrehajtását végző Polgármesteri Hivatal 
alkalmazásában álló, tervezési jogosultsággal rendelkező településtervező látja el. 
5./ Annak érdekében, hogy az érintett terület fejlesztését lehetővé tevő szabályok (előírások, 
követelmények) a DÉSZ módosításába beépítésre kerülhessenek, valamint a településrendezés célja 
megvalósuljon a Célmegvalósítók és az Önkormányzat – az Önkormányzat úgy is, mint a 
Célmegvalósítók által megrendelt tervezési tevékenységet végző Tervező – az egymás 
viszonylatában felmerülő jogokat és kötelezettségeket e szerződés keretében állapítják meg. 
 

II. A szerződés célja, tárgya 
 
1./ A szerződés célja, hogy a szerződő felek jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése útján 
a rendelkezésre álló településrendezési eszközök felhasználásával, a helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv módosításával a Debrecen, 22. számú vrk., Balmazújvárosi út – Tócó-csatorna 
– 17240/21 hrsz-ú terület – 17242 hrsz-ú út –17235/11 hrsz-ú terület által határolt területrésze 
vonatkozásában – a telepítési tanulmányterv szerint – az Önkormányzat ellássa településfejlesztési 
feladatait oly módon, hogy a városfejlesztési, beruházási tevékenységet a fejlesztésben közvetlenül 
érdekelt saját költségén elvégzi azzal, hogy e cél megvalósításának azon előfeltételeit, illetőleg 
következményeit is átvállalja, amelyek az Önkormányzatot terhelnék.  
2./ A telepítési tanulmányterv a Célmegvalósítók által az Önkormányzat részére már megküldött 
szándéknyilatkozat tartalmának megfelelő, az Önkormányzat által mind tervezési, mind 
településrendezési szempontból előzetesen támogatott megvalósíthatósági dokumentáció. 
3./ A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának konkrét célja - a 
településszerkezeti tervvel összhangban - a 17235/25 hrsz-ú ingatlan esetében az utcaszabályozás 
mértékének csökkentése, míg a 17245/3 hrsz-ú ingatlan esetében törlése. 
4./ A szerződés tárgya a telepítési tanulmánytervre alapozottan a tervezési területen (továbbiakban: 
terület) az előzményekben vázolt, fejlesztést lehetővé tevő településrendezési eszköz előírásainak 
kidolgozása (a továbbiakban: terv) a Célmegvalósítók költségére. 

 
 

III. Felek jogai és kötelezettségei 
 

III./I.  
Az Önkormányzat (az A./ és a III./II./A. pontokban a továbbiakban, mint Tervező) 
 

A./ Településtervezési tevékenység körében 
 

1./ Elvállalja a DÉSZ módosításának elkészítését a Debrecen, 22. számú vrk., Balmazújvárosi út 
– Tócó-csatorna – 17240/21 hrsz-ú terület – 17242 hrsz-ú út –17235/11 hrsz-ú terület által 
határolt területrészre vonatkozóan az e szerződés keretében meghatározottak szerint.  
2./ A tervet a településszerkezeti terv és a DÉSZ előírásaihoz illeszkedően készíti el. A munka 
törzsszáma: VO-7./2014. 
3./ Számla szerinti pénzkövetelésre jogosult a szerződésben foglaltak teljesítését követően. A 
számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Tervező kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat 
követelésére jogosult. 
4./ Az Étv. és a 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) szerinti 
véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek által nyújtott állásfoglalásokban 
jogszabály alapján előírt tanulmányok, vizsgálatok, szakértői vélemények szerint a tervet az 
azokban foglalt tartalmi elvárásoknak megfelelően módosítja. 
5./ Tervezési díjra jogosult, melynek összege: 1.000.000 Ft + ÁFA, azaz Egymillió forint + áfa.  
A tervkészítés és a véleményezési eljárás adminisztrációs költsége: 36.000 Ft + ÁFA, azaz 
Harminchatezer forint + Áfa, mely magába foglalja a terv véleményezése során felmerülő Étv. 
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szerinti közzétételi, hirdetményi díjak összegét, a papír alapú, valamint digitális sokszorosítás díját.  
A tervezési díj és az adminisztrációs költség nem tartalmazza a szakági tervezők díját. 
Tervátvezetési díj követelésére jogosult, amelynek összege 27.500 Ft + ÁFA, azaz 
Huszonhétezerötszáz forint + Áfa. A tervátvezetési díj magába foglalja a tervek közgyűlési 
elfogadását követő (digitális) átvezetését az egységes szerkezetű tervanyag elkészítése érdekében.  
A tervátvezetési díj megfizetésének esedékessége a közgyűlési döntést követő 30 nap. 
6./ A szerződés létrejöttétől számított négy hónapon belül készíti el a tervdokumentációt a 9./ a) és 
b) pontban foglaltaknak megfelelően. E rendelkezésre álló tervezési időtartam a Célmegvalósítók 
által történő adatszolgáltatás időtartamával meghosszabbodik. 
A Tervezőnek előszállítási joga van. 
7./ Teljesítése akkor befejezett, ha a jogszabály által előírt véleményezési eljárás befejeződött, az 
annak megfelelően előkészített tervet az önkormányzat közgyűlése jóváhagyta, és az e döntést 
tartalmazó önkormányzati rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül a Tervező a jóváhagyott 
tervdokumentációt záradékkal látja el. 
A teljesítés, részteljesítés helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. sz. 
8./ Részteljesítésre, részteljesítés alapján kiállított számla szerinti követelésre jogosult az alábbiak 
szerint: 
A Tervezőt 
a) a tervezési díj és az adminisztrációs költség 50%-a illeti meg, miután  
 a Korm.rendelet 37. §-a szerinti előzetes tájékoztatási szakasz befejezését követően, a keletkezett 
vélemények alapján a véleményezési szakasz lefolytatására – a szerződés 10./a.) pontjában foglalt 
példányszámban – előkészítette a tervdokumentációt (településrendezési eszköz elkészült 
tervezete), 
b) a tervezési díj és az adminisztrációs költség további 50 %-a illeti meg, miután 
a Korm.rendelet 40. §-a szerinti végső véleményezési szakasz befejezését követően – a szerződés 
10./a.) pontjában foglalt példányszámban – a tervdokumentációt (állami főépítész záró szakmai 
véleménye rendelkezésre áll) a közgyűlés elé terjesztette.  
A b) pont szerinti tervezési szakasz megkezdésének a feltétele a tervezési tevékenység folytatásáról 
szóló célmegvalósítói döntés (III./II./A./9./). 
Az egyes következő munkaközi fázis megkezdésének feltétele az, hogy a Célmegvalósítók 
határidőben kiegyenlítsék a tervezési tevékenység elvégzéséről kiállított részszámlá(ka)t. 
9./ Tervdokumentáció tartalma:  
a) jóváhagyásra kerülő munkarészek: 

aa) helyi építési szabályzat, 
  b.) alátámasztó munkarészek 
10./ Tervdokumentáció példányszáma:  
  a.)  szabályozási tervdokumentáció: 

aa) 1-1 pld. teljes tartalmú véleményezési tervdokumentáció a Célmegvalósítók részére 
ab) a véleményezéshez szükséges példányszámban egyeztetési dokumentáció (terv és 
tervjavaslat) 

 b.) jóváhagyást követően átvezetett záradékolt tervdokumentáció. 
A terv jóváhagyásáról szóló döntést követő 15 napon belül a jóváhagyott tervdokumentációt 
záradékkal látja el. 
11./ A III./II./A./ 7./ és 8./ pontja szerinti szakági tervezők által elkészített terveket beépíti az általa 
elkészített tervek közé és egységes dokumentációként kezelve használja fel a véleményezési eljárás 
keretében. 
12./ Amennyiben a Célmegvalósítók a szakági terveket nem a III/II./A./4./ pontban meghatározott 
időre szolgáltatják a Tervező részére, úgy a Tervező által vállalt teljesítési határidő a szakági tervek 
késedelmes időtartamával arányban meghosszabbodik. 
13./ Nem vállal jogi és szakmai felelősséget a szakági tervek esetleges hibáiból adódó 
következményekért. Az ebből keletkező kárfelelősség a Célmegvalósítók és a szakági tervezők 
közötti jogviszony keretében rendezendő. 
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14./ Szavatol azért, hogy e szerződés tárgyát képező tervben foglalt megoldásokra harmadik 
személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást akadályozná, vagy amelynek alapján harmadik 
személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. 
15./ Arányos díjazásra és az adminisztrációs költség megtérítésére jogosult, amennyiben a 
Célmegvalósítóknak bármely okból nem állna érdekükben a tervezési tevékenység tovább folytatása 
és Célmegvalósítók emiatt a szerződést felmondják. 
16./ Arányos díjazásra és az adminisztrációs költség megtérítésére jogosult abban az esetben is, ha a 
szakági tervek az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények Célmegvalósítók részére 
történő átadásától számított 60 napon belül sem kerülnek leszállításra a Tervező részére vagy, ha a 
szakági tervek egyszeri módosításukat követően sem alkalmasak a jelen szerződés szerint 
készítendő tervbe foglalásukra és emiatt Tervezőnek már nem áll érdekében a szerződés teljesítése 
és azt felmondja.  
 
B./ Településrendezési tevékenység körében 
 
1./ Kijelenti, hogy a Célmegvalósítók által tervezett városfejlesztési programot, - a II./3. pont szerint 
megfogalmazott cél megvalósítását - nem tartja érdekeivel ellentétes hosszú-távú várospolitikai 
célkitűzésnek, ennek megfelelően a terv módosításának eljárása során az elkészült 
tanulmánytervnek, illetve a tervdokumentáció tartalmának megfelelő módosítások beépítését 
javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra. 
2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti pontban foglaltak érdekében a módosítási javaslatot a 
Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2014. évi módosítási eljárásába felveszi és a 
tervdokumentáció szakmai városrendezési tartalma alapján az Étv-ben, valamint az irányadó 
jogszabályokban rögzített település-rendezési eljárást a tervek elkészültét követő követő 30 napon 
belül megindítja. 
3./ Közhatalmi feladatának ellátása során, mint jogalkotó, nem vállal(hat) kötelezettséget a 
Célmegvalósítók által kezdeményezett program megvalósításának keretet biztosító helyi építési 
szabályzat módosításának elfogadására. Ebből eredő kárért az Önkormányzatot kártérítési 
kötelezettség nem terheli. 
4./ Tájékoztatja a Célmegvalósítókat arról, hogy a véleményezési eljárás során, a véleményezésre 
jogosultak részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott, továbbá a nyilvánossági szakaszban az 
érintettek részéről érkező észrevételek alapján szükségessé válhat a Célmegvalósítók programjának 
esetleges módosítása is, mely együtt járhat a változtatás miatti esetleges véleményeztetési 
kötelezettséggel. Az ilyen okból bekövetkező módosulás azonban az Önkormányzatnak nem 
felróható, így a módosulásból származó esetleges károkért felelősséggel nem tartozik. 
5./ Kötelezettsége a Korm. rendeletben előírt véleményezési eljárás lefolytatása, melynek lezárását 
követően a tervet a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 
6./ Jogosult a tervet korlátozásmentesen használni, és azzal szabadon rendelkezni. 
7./ Nem terjeszti Közgyűlés elé a tervet, amíg a Célmegvalósítók a III./I./A 8./ a) és b) pontjában 
foglalt tervezési díjat és az adminisztrációs költséget meg nem fizetik. 
 
 

III./II.  
A Célmegvalósítók  
 

A./ Településtervezési tevékenység körében 
 

1./ Megbízzák a Tervezőt a DÉSZ módosításának előkészítésével a Debrecen, 22. számú vrk., 
Balmazújvárosi út – Tócó-csatorna – 17240/21 hrsz-ú terület – 17242 hrsz-ú út –17235/11 
hrsz-ú terület által határolt területrészre vonatkozóan.  
2./ Kötelezettséget vállalnak arra, hogy saját költségükre a településrendezési eszköz – felek által 
kölcsönösen egyeztetett program és szakmai tartalom alapján történő – kidolgozását finanszírozzák. 
A programot és szakmai tartalmat a jelen szerződés előfeltételeként az Önkormányzat képviselő- 
testülete által elfogadott, a terület jövőbeli felhasználhatóságára és fejleszthetőségére vonatkozó 
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telepítési tanulmányterv foglalja magába. 
3./ A tervezési tevékenységhez szükséges alábbi adatokat szolgáltatják: 
- az esetleges környezeti hatásvizsgálat elkészítéséhez szükséges adatok, 
- az indokolttá váló szakági munkarészek elkészítéséhez szükséges adatok. 
4./ Az adatszolgáltatás határideje: 
Az adatok szükségességének felmerülése időpontjától számított egy hónap. 
5./ A III./I. A. /8./ pont szerinti tervezési díjat, a teljesítést követően 15 napon belül kiállított számla 
alapján, átutalják a Tervező által megadott számú számlára. 
6./ Vállalják, hogy az általuk megrendelt tervezési munkához szükséges szakági terveket, szakági 
tervezői nyilatkozatokat elkészíttetik, e tevékenység elvégzéséről külön tervezési szerződést kötnek 
tervezői jogosultsággal rendelkező harmadik személlyel, személyekkel. 
7./ Az alábbi szakági terveket készíttetik el: 
- környezetalakítási javaslat (alátámasztó szakági munkarész) 
8./ Tudomásul veszik, hogy a Tervező által készített tervnek az önkormányzati és államigazgatási 
szervek által történő véleményezése eredményeként a jogszabályban foglalt véleményezési eljárás 
tovább folytatásának feltételéül esetleg további szakági tervek (pl. környezeti vizsgálat, értékelés, 
ezen belül örökségvédelmi hatástanulmány, vagy mérnökgeológiai, vízügyi szakvélemények) 
elkészítése, szakági tervezői nyilatkozatok beszerzése lehet indokolt, melyek elvégzésére 
kötelezettséget vállalnak. 
9./ A III./I. A. /8./ a) pont szerint elkészített és leszállított tervdokumentáció alapján döntenek a 
tervezési tevékenység folytatásáról, vagy a szerződés megszüntetéséről. 
10./ Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 7./ pont szerinti szakági terveket az e szerződés 
aláírásától, a 8./ pont szerinti terveket, azok elkészítése indokoltságának felmerülésétől számított 1 
hónapon belül szolgáltatják a Tervező részére.  
A szakági tervek, szakági tervezői nyilatkozatok késedelmes szolgáltatása a Tervező a tervezési 
tevékenységének teljesítési határidejét a késedelem időtartamával arányosan meghosszabbítja. 
11./ Tudomásul veszik, hogy az elkészített szakági tervek, szakági nyilatkozatok hibáiból keletkező 
jogkövetkezmények nem terhelik a Tervezőt. 
12./ Kötelezettséget vállalnak arra, hogy olyan tartalmú szakági tervezési szerződés(eke)t kötnek, 
amelyekben szerepel az adott tervező hozzájáruló nyilatkozata a jelen szerződésben foglalt 
követelmények teljesüléséhez – különös tekintettel a szakági terveknek az Önkormányzat által 
történő szabad felhasználására is. 
13./ Tudomásul veszik, hogy  
a) amennyiben az Önkormányzatnak, a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 
útján szakmai indokok alapján a tervdokumentációra vonatkozóan olyan módosítási javaslata van, 
amely összhangban van a tanulmánytervben meghatározott céllal, úgy a tervdokumentációt 
kötelesek a szakmai követelményeknek megfelelően átdolgoztatni; 
b) a terv véleményezésében érdekelt államigazgatási szervek előírásait, jogszabályi alapokon 
nyugvó módosítási, vizsgálat készítési javaslatait beépíttetik a tervekbe. 
Tudomásul veszik továbbá azt is, hogy a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által 
alátámasztott észrevételek következtében esetlegesen szükségessé váló, a településrendezési 
eszközön végrehajtandó változás a Korm.rendelet szerinti ismételt véleményezési eljárás 
lefolytatását eredményezheti. 
14./ Vállalják a terv elkészítéséhez a külön jogszabály alapján szükséges, e szerződés tárgyát érintő 
területre vonatkozó környezeti vizsgálat lefolytatásával indokolttá váló jogszabályban foglalt tervi 
dokumentumok, leírások, illetőleg valamennyi a környezeti vizsgálat lefolytatásához szükséges 
egyéb irat (együtt: környezetvédelmi tervdokumentáció) megküldését – előzetes megkeresésre – az 
Önkormányzat részére. 
15./ Felmondási jog illeti meg őket arra az esetre, ha a környezeti vizsgálat eredményének 
ismeretében már nem állna érdekükben a szerződés további teljesítése. 
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B./ Településrendezési tevékenység körében 
 
1./ Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szabályozási tervnek jelen szerződésben foglaltak szerinti 
tartalmú hatálybalépését követően az övezeti előírások alapján 
a) a tervezett beruházást saját költségként végzik el; 
b) a szükséges nagyságú zöldterületeket kialakítják. 
2./ Jelen szerződés aláírásával a saját tulajdonukban lévő ingatlanok (Kalydi Kft. - 17235/25 
hrsz., Auto Alfa I. Zrt. - 17245/3 hrsz.) vonatkozásában feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 
lemondanak a szabályozás módosításából fakadó esetleges kártalanításról, és a vállalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében hozzájárulnak a településrendezési kötelezettség 
tényének ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzéséhez, melyet az önkormányzat jegyzője 
kezdeményez az ingatlanügyi hatóságnál. 
3./ E szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül a 2./ pontban foglaltak alapján, önálló 
hrsz-on nyilvántartott ingatlanonként 15.000 Ft-ot, azaz Tizenötezer forintot kötelesek 
megfizetni az Önkormányzat részére a településrendezési kötelezettség tényének ingatlan-
nyilvántartásba való feljegyzése érdekében, illetőleg a kötelezettség megszűnése esetén e 
feljegyzésben foglalt tény törlése érdekében. 
4./ Tudomásul veszik továbbá, hogy a tervezés területén a szabályozási terv teljes közművesítési 
kötelezettséget ír elő a telek beépítettségének feltételeként. 
5./ Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az I. 1./ pont szerinti tervezési területen a tulajdonukban álló 
ingatlanok elidegenítése esetén – a Ptk. szerinti tájékoztatási kötelezettségük részeként – vevőt 
tájékoztatják ezen szerződésben foglaltak tartalmáról, és azt a megkötendő jogügylet részévé teszik, 
különös tekintettel az általuk vállalt, még nem teljesített valamennyi kötelezettségre. 
 
 

IV. Felelősségi rendelkezések 
 

1./ Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik tekintetében azok jogszerű és 
szerződésszerű teljesítéséért szavatosságot vállalnak a Polgári Törvénykönyvnek a szavatossági 
felelősségre vonatkozó általános szabályai szerint. 
2./ Amennyiben a Célmegvalósítók részéről határidőben történő szerződésszerű teljesítés ellenére az 
Önkormányzat a tervdokumentáció anyagát nem építi be a DÉSZ előterjesztésébe – azaz a 
jogszabályok szerinti beterjeszthetőség napjától számított 1 hónapon belül nem terjeszti döntésre a 
Közgyűlés elé –, úgy a Célmegvalósítók követelhetik az indokoltan felmerülő költségeik 
megtérítését.  
3./ Célmegvalósítók tudomásul veszik és kifejezetten rögzítik, hogy e szerződésben vállalt jogaik és 
kötelezettségeik egyetemlegesek. Célmegvalósítók közül bármelyik szerződő fél külön-külön e 
szerződésből fakadó valamennyi jog jogosultja, illetőleg kötelezettség terheltje. Tartozás esetén 
bármelyik Célmegvalósító az egész szolgáltatással tartozik, amennyiben bármelyik teljesít, a 
jogosulttal szemben a másik kötelezettsége is megszűnik. 
 
 

V. Egyéb rendelkezések 
 

1./ Jelen szerződés rendelkezései - külön jogszabály szerint - érvényesek a felek mindenkori 
jogutódaira is. Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy ez nem 
érinti a szerződés egyéb részeinek érvényességét. A felek az érvénytelen szerződési feltételeket, 
amennyiben az lehetséges, olyan új kikötéssekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a 
legközelebb állnak, kivéve, ha felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna 
meg. 
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2./ Miután a jelen szerződésben részletezett tervdokumentáció szerzői jogi védelem alatt áll, a 
Célmegvalósítók, mint a terv megrendelői már most hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
tervdokumentációt az Önkormányzat díjfizetés és időbeli korlát nélkül szabadon felhasználja. A 
szabad felhasználás kiterjed a harmadik személy számára történő rendelkezésre bocsátásra is. 
3./ Amennyiben felek között olyan jogvita keletkezik, amelyet peren kívül nem tudnak rendezni, 
úgy a perre hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének vetik 
alá magukat. 
4./ Szerződő felek jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az Étv. vonatkozó 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
5./ A szerződés végrehajtásával, illetve szerződésben rögzített feladatokkal összefüggésben 
kapcsolattartó és felelős nyilatkozattételre jogosult személy: 
− az Önkormányzat részéről: 

-- településrendezési körben:  Kováts Ákos főépítész 
-- településtervezési  körben:  Gábor István településtervező 

− a Célmegvalósítók részéről:         Kalydi Zsigmond ügyvezető 
     Horváth Sándor igazgatósági tag 

 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon 
jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Debrecen, ….............    Debrecen, ….............   Debrecen, ….............        Debrecen, …..... 
2014.. …...hó ….nap    2014.. …...hó ….nap   2014.. ……hó ….nap        2014.. ……hó ….nap      
 
 
 
 
------------------------     ---------------------  ----------------------  -------------------------- 
    Dr. Papp László      Gábor István           Kalydi Zsigmond      Horváth Sándor 
      polgármester       településtervező              ügyvezető     igazgatósági tag 
    Önkormányzat                  Célmegvalósítók 


