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Az előterjesztés melléklete 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Név:     Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhely:    4024 Debrecen, Piac utca 20. 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 735584 

Adószám:    15735588-2-09 

Számlavezető bank:   OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám:    11738008-15461009-00000000 

Képviseli:    Dr. Papp László polgármester 

mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről az 

 

Név:      Építési és Közlekedési Minisztérium 

Székhely:    1054 Budapest, Alkotmány utca 5. 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395 

Adószám:    15847397-2-41 

Számlavezető bank:   Magyar Államkincstár 

Számlaszám:    10032000-00003582-09050028 

Képviseli:    Pántya József útépítésekért felelős helyettes államtitkár 

 

mint célmegvalósító (a továbbiakban: Célmegvalósító), 

 

harmadrészről az 

 

Név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság  

Székhely:    1146 Budapest, Hermina út 17. 

Cégjegyzékszám:   01-10-042295 

Adószám:    10867156-2-42 

Számlavezető bank:   ERSTE BANK HUNGARY Nyrt. 

Számlaszám:    11644006-04491500-44000003 

Képviseli:    Somodi László vezérigazgató 

mint költségviselő (a továbbiakban: Költségviselő), 

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 
 

1./  „A 4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz fejlesztése” elnevezésű közúti közlekedési 

projekt megvalósítását az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete – az országos közúti közlekedési projektek listájában – 

nevesíti (a továbbiakban: Projekt). 

 

2./ Az Önkormányzat Közgyűlése a…../2024. …………. határozatával a Célmegvalósító által a 4. sz. főút 

Hajdúszoboszló és a Debrecen, 4. sz. főút – Nagy Mihály kerti út (0406/11 hrsz-ú dűlőút) – Alkonyat utca 

(0402 hrsz-ú közlekedési terület) által  határolt területen belül található 0406/6 hrsz.-ú ingatlant érintő 

településrendezési eszköz módosítására irányuló telepítési tanulmánytervet (a továbbiakban: Tanulmányterv) 

fogadott el, 

valamint a …./2024. ………. határozattal döntött arról, hogy a Célmegvalósítóval településrendezési 

szerződést köt a Debrecen, 4. sz. főút – Nagy Mihály kerti út (0406/11 hrsz-ú dűlőút) – Alkonyat utca 

(0402 hrsz-ú közlekedési terület) által  határolt területen belül található 0406/6 hrsz.-ú ingatlanra 

vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 47/2020. (XII. 28.) 

önkormányzati rendeletének a módosítására. 
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A Tanulmányterv a Célmegvalósító és az Önkormányzat által az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 30/A. §-a alapján kötendő településrendezési 

szerződés alapját képezi. 

 

3./ A Tanulmányterv szerint Célmegvalósító a 4. sz. főút Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasza 
négysávosításának közlekedésinfrastruktúra-fejlesztéséhez kötődően kíván (út)építési beruházást végrehajtani 

azzal, hogy a 0406/5 hrsz.-ú ingatlan közlekedési kapcsolata megvalósításának lehetőségét kívánja 

megteremteni annak településrendezési eszközben történő rögzítésével a 4. sz. főút jelen módosítással érintett 

szakaszán az útépítési engedélyes tervdokumentációban foglaltaknak megfelelő beruházás megvalósításának 

biztosítása érdekében. 
 

4./ A Felek tudomásul veszik, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya a HB/18-

ÚO/00812-34/2023. számú határozatával a teljes nyomvonalra vonatkozóan megadta az útépítési engedélyt, 

mely véglegessé vált. 

 

5./ A Célmegvalósító kezdeményezése a saját érdekét képezi, mely az Önkormányzat érdekeivel nem 

ellentétes. 

 

6./ Az előzőekben foglaltak alapján, illetve annak érdekében, hogy az érintett terület fejlesztését lehetővé tevő 

szabályok (előírások, követelmények) Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata módosításába 

beépítésre kerülhessenek, Felek egymással az alábbi szerződést kötik. 

 

I. A szerződés tárgya, hatálya  

 

1.1. A szerződés tárgya  

 

1.1.1. Az Étv. 30/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési 

szabályzatáról szóló 47/2020. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ és településrendezési 

eszköz) módosításának - a ……/2024. …….. határozattal elfogadott Tanulmánytervnek és a …../2024. ……. 

határozattal elfogadott főépítészi feljegyzésben (a továbbiakban: Feljegyzés)  foglaltaknak megfelelő - 

kidolgoztatása az Önkormányzat helyett a Célmegvalósító által, a Költségviselő költségére, továbbá 

 

1.1.2. az Étv. 30/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon költségeknek vagy ráfordításoknak a 

Célmegvalósító általi átvállalása, melyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei. 

 

1.2. A szerződés hatálya  

 

1.2.1. Jelen szerződés mindegyik fél általi aláírása napján lép hatályba és a szerződésből eredő kötelezettségek 

maradéktalan megvalósulása napjáig tart. 

 

II. A Felek vállalásai az 1.1.1. pontban meghatározottak tekintetében 

 

A. Célmegvalósító és Költségviselő vállalásai 

 

2.1. A Költségviselő vállalja, hogy az 1.1.1. pontban megjelölt feladat végrehajtása tekintetében saját 

költségén elkészítteti a településrendezési eszköz módosítására irányuló teljes dokumentációt (a 

továbbiakban: Tervdokumentáció), beleértve a szakági terveket, valamint a jogszabály alapján szükséges, e 

szerződés tárgyát érintő területre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat lefolytatásával indokolttá váló tervi 

dokumentumokat, leírásokat, illetőleg valamennyi, a környezeti vizsgálat lefolytatásához szükséges egyéb 

iratot. 

 

A Felek rögzítik, hogy a már elkészített Tanulmányterv, továbbá a jelen szerződés 1.1.1. pontja szerinti 

településrendezési eszköz módosításának tervezői díján felül további költség megfizetésére, kötelezettség 

vállalására Költségviselő nem köteles. 
 

2.2. A településrendezési eszközt a Tanulmánytervnek és a Feljegyzésben foglaltaknak megfelelően, 

különösen az alábbi szabályozási tartalommal kell elkészíteni:  
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– a 0406/6 hrsz.-ú ingatlant érintően a 0406/5 hrsz.-ú ingatlan közterületi kapcsolata a 0406/6 hrsz.-

ú ingatlanon nyolc méter szélességű mellékúthálózati elemként (Kt-Kk) kerül rögzítésre 

– az általános mezőgazdasági terület övezetére (Má/1) 296,02 m2 területnagyságban mellékúthálózat 

(Kt-Kk) területe kerül rögzítésre 

 

2.3. A Költségviselő vállalja, hogy a Tervdokumentáció elkészítéséhez az Étv. 16. § (2) bekezdésében és az 

építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, településtervezői jogosultsággal rendelkező 

tervezőt (vagy tervezőket) vesz igénybe. 

 

2.4. A Költségviselő a tervezővel kötött szerződésben érvényesíti az Önkormányzat és a Célmegvalósító  azon 

igényét, hogy a Tervdokumentáció felhasználására az Önkormányzat térítésmentes, területi korlátozás nélküli, 

a Tervdokumentáció teljes védelmi idejére szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető 

felhasználási jogot szerezzen az alábbiak szerint: 

a) Az Önkormányzat részére átengedett felhasználási jog kiterjed a Tervdokumentáció átdolgozására, 

valamint tetszőleges példányban, analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges alkalommal történő 

többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére. A többszörözés joga magában foglalja a 

Tervdokumentáció nyomtatásban, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való 

másolásának jogát is.  

b) A terjesztési jog magában foglalja a többszörözött példányok bármely ismert módon történő 

nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét. 

c) Az Önkormányzat az elfogadott Tervdokumentáción – az átdolgozás keretei között – bármely, a 

tervezőnek a Tervdokumentáció egységéhez fűződő jogát nem sértő változtatást végrehajthat. 

 

2.5. A Költségviselő a Tervdokumentáció Önkormányzathoz való benyújtásával egyidejűleg csatolja a 

tervezőnek a 2.4. pontban foglaltakról tett nyilatkozatát. 

 

2.6. A Költségviselő a Tervdokumentációt az alábbiak szerint nyújtja be az Önkormányzathoz:  

 

2.6.1. A Tervdokumentáció tartalma: 

a) jóváhagyásra kerülő munkarészek: 

HÉSZ módosítás tervezet. 

b) alátámasztó munkarészek: 

a Feljegyzésben foglaltak szerint. 

 

2.6.2. A Tervdokumentáció példányszáma, hordozóeszköze: 

a) a véleményezési (egyeztetési) eljárás típusának megfelelően a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

szerinti véleményezési szakaszokhoz tartozóan 2 pld teljes tartalmú Tervdokumentáció papír alapon 

és elektronikus úton adathordozón pdf, valamint térinformatikai fájl formátumban, 

b) a jóváhagyást követően átvezetett és záradékolt 2 pld teljes tartalmú Tervdokumentáció papír alapon 

és elektronikus úton adathordozón pdf, valamint térinformatikai fájl formátumban. 

 

2.7. A Célmegvalósító tudomásul veszi, hogy a tervező részére az egyeztetési eljárásban résztvevők által 

jogszabály alapján előírt tanulmányok, vizsgálatok, szakértői dokumentumok anyagait és a szakági 

alátámasztó munkarészeket ő köteles szolgáltatni. 

 

2.8. A Célmegvalósító és a Költségviselő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Önkormányzatnak szakmai 

indokok alapján a Tervdokumentációra vonatkozóan a tanulmánytervben meghatározott céllal összhangban 

lévő módosítási javaslata van, úgy a Tervdokumentációt a szakmai követelményeknek megfelelően kötelesek 

átdolgozni/átdolgoztatni és az átdolgozott tervet, dokumentációt az Önkormányzat számára átadni. 

 

2.9. A Célmegvalósító tudomásul veszi, hogy a Korm. rendelet alapján a lefolytatandó egyeztetési eljárás 

véleményezési szakaszában a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevételek, 

továbbá a nyilvánossági szakaszban az érintettek részéről érkező észrevételek következtében esetlegesen 

szükségessé váló, a településrendezési eszközön végrehajtandó változtatási kötelezettségek a Korm. rendelet 
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szerinti ismételt véleményezési (egyeztetési) eljárás lefolytatását vonhatják maguk után. Célmegvalósító 

tudomásul veszi, hogy az egyeztetési eljárásban az országos főépítész véleményének beszerzése is szükséges. 

 

2.10. A Költségviselő viseli a 2.8. és a 2.9. pontban foglalt esetben az esetlegesen szükségessé váló 

módosítások költségeit. Az eljárás elhúzódásából eredő, az Önkormányzatnak fel nem róható költségeket, 

károkat kizárólagosan a Célmegvalósító viseli, e körben az Önkormányzatot semmiféle felelősség nem terheli. 

 

B. Az Önkormányzat vállalásai 

 

3.1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eszköznek a 2.2. pontban foglalt tartalommal 

elkészülő módosítása elfogadásához szükséges egyeztetési eljárást a Korm. rendelet szerinti E-TÉR digitális 

egyeztető felületre feltöltött dokumentációval megindítja, és azt a vonatkozó előírások alapján lefolytatja. 

 

3.2. A véleményezési (egyeztetési) eljárás lefolytatásának kezdeményezőjeként az Önkormányzat hozzáférést 

biztosít a tervező számára a hozzá beérkező dokumentumokhoz. 

Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a tervezőnek közvetlenül 

a) megadja a Tervdokumentációval kapcsolatos elvárásokat, valamint 

b) átadja az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet szerinti eljárás során, továbbá a partnerségi egyeztetés, valamint a véleményezési 

(egyeztetési) eljárás során beérkezett véleményeket. 

 

3.3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eszköz módosítására irányuló előterjesztést az állami 

főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal záró szakmai véleménye 

Önkormányzathoz érkezését követő 30 (harminc) napon belül a döntéshozó elé terjeszti. E körben az 

Önkormányzat kifejezetten rögzíti, hogy nem vállal kötelezettséget a településrendezési eszköz módosítására 

irányuló előterjesztés alapján azok elfogadására. A HÉSZ módosítás el nem fogadásából eredő kárért az 

Önkormányzatot kártérítési kötelezettség nem terheli. 

 

3.4. Amennyiben az Önkormányzat a 3.3. pontban foglaltakat alapos ok nélkül, a Célmegvalósító és 

Költségviselő szerződésszerű teljesítése ellenére nem teljesíti, úgy köteles megtéríteni a Célmegvalósítónak és 

Költségviselőnek az eljárás során a záró szakmai vélemény időpontjáig felmerült, számlával igazolt költségeit. 

 

3.5. Az Önkormányzat vállalja, hogy – amennyiben elfogadásra kerülnek – a szabályozással érintett területre 

vonatkozó HÉSZ-módosítás egy hitelesített példányát az elfogadásukat követő 8 (nyolc) napon belül megküldi 

a Célmegvalósítónak. 

 

 

III. Felek vállalásai az 1.1.2. pontban foglaltak keretében 

 

A. Célmegvalósító és Költségviselő vállalásai  

 

4.1. A Költségviselő tervátvezetési díjat köteles fizetni az Önkormányzatnak, melynek összege 330.000 Ft + 

Áfa, azaz Háromszázharmincezer forint + Áfa. A tervátvezetési díj magában foglalja az elfogadott 

településrendezési eszköz módosításának a hatályos településrendezési eszközön való digitális átvezetését az 

egységes szerkezetű tervanyag elkészítése érdekében. A tervátvezetési díj megfizetése a településrendezési 

eszköz módosítására irányuló közgyűlési döntést követően, az Önkormányzat által kibocsátott számla 

kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül átutalással történik. 

 

4.2. A Célmegvalósító a Korm. rendelet szerinti egyeztetési eljárás befejezését követően, az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal záró szakmai véleményének, és ezáltal a 

településrendezési eszköz végleges módosítás-tervezetének ismeretében az Étv. 30. § (1) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy 
 

a) beszerzi és az Önkormányzat részére átadja az érintett ingatlan tulajdonosaitól, haszonélvezőitől 

beszerzett, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatot, mely szerint 

lemondanak a településrendezési eszköz tervezett módosításának elfogadásával és az abban foglaltak 

végrehajtásával esetlegesen keletkező, és kizárólag ezen jogügyletből, szabályozásmódosításból 

fakadó, a jogszabály alapján az Önkormányzatot terhelő kisajátítási, illetve korlátozási kártalanítási 

igényből fakadó jogaik érvényesítéséről vagy  
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b) az Önkormányzat javára letétbe helyezi azt a pénzösszeget, ami a kisajátítási vagy korlátozási 

kártalanítási költségek biztosítására szolgál abban az esetben, ha a településrendezési eszköz 

módosításának eredményeként az Önkormányzatot terhelné az érintettek kártalanítása, vagy  

c) közokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a Projekt megvalósításához szükséges kisajátítási 

eljárások lefolytatását kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező Hajdú-Bihar Vármegyei 

Kormányhivatalnál, valamint saját forrásai terhére viseli az esetlegesen felmerülő jogszerű 

korlátozási kártalanítási igényeket. 

 

4.3. A kisajátítási, illetve a korlátozási kártalanítási eljárás lefolytatása esetén, annak befejezését követően a 

Célmegvalósító és az Önkormányzat között kölcsönös elszámolásra kerül sor. Az elszámolás eredményeként 

a kisajátítási és korlátozási kártalanítási eljárás során már nem szükséges pénzösszeget az Önkormányzat 

visszafizeti a Célmegvalósító részére, amennyiben pedig a Célmegvalósító által letétbe helyezett összeg a 

korlátozási kártalanítási eljárás költségeit nem fedezi, a letéten felül szükségessé váló pénzösszeget a 

Célmegvalósító az Önkormányzat részére megfizeti. 

 

4.4. Célmegvalósító nyilatkozattal feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy az Önkormányzat 

Közgyűlése által elfogadott szabályozással, illetőleg a szabályozás alapján történő területfelhasználással 

összefüggésben a szerződés teljesülését követően keletkező és kizárólag a jelen szerződéssel érintett 

jogügyletből, szabályozásmódosításból fakadó, a jogszabály alapján az Önkormányzatot terhelő kisajátítási, 

korlátozási kártalanítási összegeket megfizeti a Projekttel érintett jogosultak részére.  

 

B. Az Önkormányzat vállalásai 

 

5.1. Az Önkormányzat a véleményezési (egyeztetési) eljárás lefolytatása keretében szükséges hirdetményi 

közzététel iránt a vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik. 

 

5.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 4.2. pont b) alpontjában foglalt esetben saját költségére közjegyző 

előtti előzetes bizonyítási eljárást kezdeményez az Étv. 30. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott kártalanítási 

összeg megállapítása érdekében. 

 

IV. Vegyes rendelkezések 

 

6.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésében együttműködnek, a szerződés teljesítése érdekében 

egymást minden lényeges körülményről írásban tájékoztatják. 

 

6.2. A szerződés végrehajtásával, illetve szerződésben rögzített feladatokkal összefüggésben kapcsolattartásra 

és felelős nyilatkozattételre jogosult személy: 

 

a) az Önkormányzat részéről: Gábor István főépítész 

 tel.: +36 52 511-513, email.: foepitesziroda@ph.debrecen.hu 

b) a Célmegvalósító részéről: 

- kapcsolattartásra jogosult személy: 

Kovácsné Venter Szilvia projektvezető 

tel.: +20 478-2952, email.: szilvia.venter.kovacsne@ekm.gov.hu 

- felelős nyilatkozattételre jogosult személy: 

Pántya József útépítésekért felelős helyettes államtitkár 

tel.: +36 1 325-1750, email.: info@ekm.gov.hu 

c) a Költségviselő részéről: 

- kapcsolattartásra jogosult személy: 

Kassay Gábor irodavezető 

tel.: +30 722-9064, email.: kassay.gabor@uvaterv.hu 

- felelős nyilatkozattételre jogosult személy: 

Somodi László vezérigazgató 

tel.: +36 30 713-9117, email: somodi.laszlo@uvaterv.hu 

 

6.3. A jelen szerződést mindegyik fél belegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani. Nem minősül 

szerződésmódosításnak a Felek közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adataiban, így különösen a székhelyében, 

képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró 
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szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a többi 

felet – az eset körülményeitől függően – előzetesen írásban vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 

követő 5 (öt) munkanapon belül köteles értesíteni. 

 

6.4. A Célmegvalósító és a Költségviselő azonnali hatályú felmondással élhet abban az esetben, ha a 

környezeti hatásvizsgálat eredményének ismeretében már nem állna érdekében a szerződés további teljesítése. 

 

6.5. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha   

a) a Költségviselő a véleményezési (egyeztetési) eljárásban nem tesz határidőre eleget a szükségessé 

váló hiánypótlásoknak, vagy a módosításra irányuló kötelezettségeinek, valamint  

b) a településrendezési eszköz másik eljárásban történt módosítása miatt a Tanulmánytervben foglaltak 

megvalósítása már nem egyezik az Önkormányzat céljaival. 

 

6.6. A 6.5. pont a) alpontjában foglalt okból történő azonnali hatályú felmondás esetén az Önkormányzatot 

fizetési, megtérítési kötelezettség nem terheli. A 6.5. pont b) alpontban foglalt esetben az Önkormányzat 

köteles megtéríteni a Célmegvalósítónak és a Költségviselőnek az azonnali hatályú felmondás időpontjáig 

felmerült, számlával igazolt költségeit. 

 

6.7. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné válna, a 

szerződés érvényessége egyebekben fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a Felek a szerződést nem kötötték 

volna meg. 

 

6.8. Felek rögzítik, hogy az előzményekben, a 2.2., 4.1., 4.4., 6.2. pontokban foglaltak kivételével jelen 

szerződés rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  6:77. § (1) bekezdésére 

figyelemmel általános szerződési feltételnek minősülnek. A Célmegvalósító és a Költségviselő kijelenti, hogy 

az általános szerződési feltételeket a szerződéskötést megelőzően megismerte és azokat jelen szerződés 

aláírásával elfogadta. 

 

Jelen szerződés rendelkezései érvényesek a Felek mindenkori jogutódaira is. A Célmegvalósító és a 

Költségviselő vállalja, hogy jelen szerződés tartalmáról, a vállalt kötelezettségekről tájékoztatja esetleges 

jogutódjait is. Ennek elmaradása esetén az ezzel kapcsolatos kártalanítási vagy kártérítési igények 

megtérítéséért kötelezettséget vállal. 

 

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Debrecen, ……………………. 

_________________________ 

…………, ....................................... 

 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Dr. Papp László 

polgármester 

Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Pántya József 

       útépítésekért felelős helyettes államtitkár 

Építési és Közlekedési Minisztérium 
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______________________________________ 

Somodi László 

vezérigazgató 

UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

 


